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tAD

Postepowanie wspéifinansowane jest ze Srodkéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

tukow, dnia 18.04.2023 r.

= .92 J

Znak postepowania: P1271.1.5.2023

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn. ,Budowa oczyszczalni $cieké6w wraz z infrastruktura towarzyszaca”.

A. Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r,, poz. 1710 ze zm.), - dalej ,ustawa Pzp”,
Zamawiajacy: Gmina Lukéw, ul. Swiderska 12, 21-400 Lukéw, przekazuje treéé
zapytan dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia - dalej ,SWZ”
wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 13.04.2023 r.:
Pytanie nr 1:
W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajacego na pytania z dnia 31.03.2023r.
odnosnie zagospodarowania terenéw zielonych pod reaktor 3B prosimy
o potwierdzenie, iz 2 szt. schodéw terenowych (SCH-01), a takze mur oporowy (MR-
01) od strony reaktora w przypadku nowego uksztaltowania skarpy nie bedg na tym
etapie wykonywane.
Odpowiedz:
Potwierdzamy, Ze w obecnym etapie nie bedg wykonywane 2 szt. schodéw
terenowych (SCH-01) i mur oporowy (MR-01).

Pytanie nr 2:

W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania z dnia 03.04.2023r., jezeli
decyzje ktére sg obecnie procedowane wygenerujg dodatkowe koszty, ktérych na
etapie skladania ofert nie mozna przewidzie¢, czy Inwestor pokryje je w ramach
robot dodatkowych?

Odpowiedz:

Jesli obecnie procedowane decyzje wygeneruja dodatkowy koszty, Inwestor pokryje
je w ramach rob6t dodatkowych.

B. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iZ pozostata tres¢ SWZ pozostaje bez
Zmian. ,
WOJT
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( pOdeS kierownika Zamawrajqcego
lub osoby upowaznionej)
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