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1. WSTEP

1.1. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowa infrastruktury

komunikacyjnej, w ramach budowy lesnego zespoiu rekreacyino-edukacyjnego "AMONIT".

1.2. Zakres stosowania OST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w p. 1.1,
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1.3. Okreélenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Budowla drogowa — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo
jego cze$¢ stanowiacy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciami Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stluzgcy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem, Wykonawcg i Projektantem.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielgcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czeé¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys $lepy — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Wykonawce zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

()] warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze skladac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze
ona skfadad sie z jednej lub dwdch warstw.

f) podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca obok funkgji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajacy lub odcinajaca.

Q) warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwa nawierzchni lezgcej powyzej.

)] warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.



(16) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

a7 Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

(18) Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukgji
nawierzchni.

(19) Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchni do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do

gtebokosci, na ktdrej naprezenia pionowe od najwiekszych obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02 MPa,

(20) Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez ustalonego przedstawiciela w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z przeprowadzeniem budowy.

(21) Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementdw.

1.4. Podziat robét budowlanych objetych zaméwieniem:

Kod kategorii

robét Nazwa robot

Kod grupy robot | Kod klasy robét

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

_ ompletnych obiektéw budowlanych lub ich
45200000-9 iczeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
idrég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

52550000 loraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw giéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw robdt oraz jeden egzemplarz dokumentacii projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacia projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich

waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacig projektowa i ST.

Dane okresione w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczaine sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byc jednorodne i
wykazywad bliskg zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w
poblizu wartosci granicznych.



W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakoé¢ elementu budowli, to Zamawiajacy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi€ sig na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe, zgodnie z ustalenia szczegétowymi kontraktu
i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i optynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu na placu bodowy w sposéb
okreslony w niniejszej ST w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robGt Wykonawca w miare potrzeb dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i
podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dia ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
i podlegaja odbiorowi przez Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.4.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna i stosowal¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt, Wykonawca bedzie
podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na placu i wokét placu budowy.

Stosujac sie do tych wymaganh Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkdw:

a) miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej,
()] zostang podijete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodfiwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okrelonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla nia.

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$é zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiadciwych organdw
administracji paristwowej.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7.  Ochrona wiasnosci publicznei | prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociggi, kable
teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego pofozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli urzadzen | Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzer podziemnych Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.  Ograniczenie obciazer osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do obowigzujacych ograniczeil obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s3 uwzgledniane w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty | urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw.

Zrédta uzyskania materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.
Nie poézniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu szczegGtowe
informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne prébki materiatdw do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego materiatu ze
wskazanego Zrddta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego materiat z innego Zrddia. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego dérddia nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédta beda przez Zamawiajacego dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokunentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédia w sposéb ciggly beda spetnialy wymagania ST.



2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do miejsca
wykonywania robot.

Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagari
kontraktu lub wskazarh Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopw w
obrgbie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6inione w dokumentach kontraktowych.

Humus czasowo zdjety z terenu wykopéw powinien by¢ skiadowany w hatdach i wykorzystywany przy zasypce lub
rekultywagiji.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw.

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiadciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakoéci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny byé zachowane nastepujgce
warunki:

a) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspeKcji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaly swojg jako$¢ i przydatno$é do robét oraz
zgodnos¢ z wymaganiami ST i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg po zakorczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jedli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dituzszym, jesli bedzie to wymagane dla badari prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcle organizacji robdt, zaakceptowany przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem..

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy fub wynajety do wykonania robdt ma byé stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony érodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kopii potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan kontraktu, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwoéci przewozonych materiatéw.



Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Zamawiajgcego beda usuniete z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogédine zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Zamawiajqcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnosé.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, ocena jakosci
materiatéw | postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawawch, zwigzanych z interpretacjq dokumentacji projektowej i ST
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymagdaniach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badarh materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang
kwestie.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatdw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktdre nie speniajg wymaganh jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i w ST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w p. 2.4.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét, Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac zatozong jakos¢
robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakoéci materiatdw. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badar materiatéw raz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badarh w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ bedg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, to Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreélajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Zamawiajgcy bedzie przekazywal wykonawcy pisemne informacji o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu, lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.



6.2. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Prdbki
dostarczone przez Wykonawce do badai wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badari.

Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportéw z wynikéw badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Zamawiajacy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materialéw i urzadzed.

Przed wykonaniem badar jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuécié do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

Produkty przemystowe zastosowane do wykonania obiektu powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikédw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontroino-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lub maszynach musza posiadaé
wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.
6.7. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Prowadzenie dziennika budowy jest wymagane przez Zamawiajacego, przez okres od przekazania Wykonawcy placu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Wzor dziennika budowy ustali Zamawiajacy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerfistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowa nalezy wpisywac:

. date przekazania Wykonawcy placu budowy,

° date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentagji projektowei,

. uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramow robét,

° terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegéinych elementéw robdt,



. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

o uwagi i polecenia Zamawiajacego,

. daty i zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgéoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw
robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom jub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

° dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robdt,

® dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

° wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

° inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robdt.

(2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:

a) zZgloszenie wiasciwemu organowi zamiaru realizacji zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania placu budowy,

<) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i ST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w kosztorysie $lepym lub ST nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Zamawiajacego.



7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materialow.

0O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci beda
wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach beda mierzone réwnolegle do podstawy.

Jedli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m? jako dhugosé
pomnozona przez sredni przekrd;.

Ilodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb
czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojeZdzie powinny by przewozone pojazdami o
ksztatcie skrzyni, ktérej pojemnos¢ mozna latwo i doktadnie okreslié. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb
czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Zamawiajacy ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazddéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catoéé materiatéw przewiezionych przez ten
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreélonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnionej.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belach,
siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w ateécie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowié¢ podstawe
obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerandji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancii nie okresiono w WWT.

Drewno bedzie mierzone w metrach szeéciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej iflub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszy by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badar atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.
7.4. Wagl | zasady wazenla.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i byé utrzymywane
przez Wykonawce w sposdb zapewniajacy zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze uzywal publicznych urzadze’h wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajq
wazne $wiadectwa legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumialy | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru,
ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,



d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt ii poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajqcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylert od przyjetych wymagan i innych wczeéniejszych ustaleri,, Zamawiajacy ustala
zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylent i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Zamawiajacy
uwzglednia tolerangji i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czeéci robot.
8.3. 0dbidr czeéciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robé6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
8.4. Odbidr ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakoriczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robé6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupeniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadkach stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potrgcer, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie objetych ST bedg obowigzywaty przepisy ,Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw
robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich” z dnia 14 lipca 1989r. wraz z
pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

b) szczegdbtowe specyfikacje techniczne,

(o)) uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

a) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

h) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zataczonych dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

i) sprawozdanie techniczne,

b)) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.



Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

a) zakres | lokalizacje wykonywanych robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Q) uwagi dotyczace warunkow realizacji rob6t,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe od odbioru,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla
danej pozydji kosztorysu $lepego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sig na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w p. 9 ST i dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

9] warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty podrednie, w skiad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody,
budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdét (w tym projekt organizacji ruchu),
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy oraz koszty
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu jezeli jest wymagana,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji rob6t | w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkdw oméwionych w warunkach kontraktu.



