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�� Nazwa zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury

�� Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  jest  opis  ogólnych warunków wykonywania  i
odbioru robót budowlanych podczas budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry

Lokalizacja:  Świdry, gm. Łuków
nr ewidencyjny działki: 417/2, 417/4, 418/2, 418/4

Inwestor: Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

�� Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Wykonawca  prac  powinien  uzgodnić  szczegółowy  harmonogram  robót  z  inwestorem  oraz

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, na które

składa  się  wydzielenie  fragmentu  placu  (w  zakresie  wcześniej  uzgodnionym  z  inwestorem)
niezbędnego  do  prowadzenia  robót  oraz  składowania  i  transportu  pionowego  i  poziomego
materiałów budowlanych wraz z budową obiektów tymczasowych niezbędnych do prowadzenia
robót.

Zagospodarowanie  terenu  budowy  wraz  z  budową  tymczasowych  obiektów  następuje  po
przejęciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim
obiektami  budowlanymi,  urządzeniami  technicznymi  i  stałymi  punktami  osnowy  geodezyjnej.
Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony a w widocznym miejscu należy umieścić tablicę
informacyjną zwierającą:
- określenie rodzaju budowy,
- adres budowy,
- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami,
- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego,
- telefony alarmowe.

Ponadto w widocznym miejscu należy umieścić tablicę o zakazie wstępu na teren budowy
dla osób niepowołanych.

Koszt wykonania prac towarzyszących i tymczasowych w pełni ponosi Wykonawca. 

�� Informacje o terenie budowy
-    Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w terminach i w

sposób określony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych robót,
- podłączenie  do  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  na  potrzeby  budowy  wykonać  w

punktach uzgodnionych z Inwestorem (po spisaniu stanu liczników).

�� Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
-  45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

�� Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót
Roboty  budowlane  będą  prowadzone  w  oparciu  o  projekt  budowlany  rozbudowy,

przebudowy i nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej. 

�� Zakres stosowania (ST)
���� ST dla odbioru i wykonania robót budowlanych opracowana w oparciu o obowiązujące normy,

normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących
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procesu  realizacji  i  kontroli  jakości  robót.  Jest  ona  podstawą,  której  spełnienie  warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu.

���� ST uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robót.

���� ST określa  rolę  nadzoru  oraz  sposób  kontroli  i  odbioru  poszczególnych elementów i  całej
inwestycji.

	� Zakres robót objętych ST
Zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje budowe Gminnego Centrum Kultury w .

Świdry. 
	��� Specyfikacją Techniczną objęto m.in.:

o roboty ziemne,
o fundamenty
o ściany konstrukcyjne i działowe
o stropy
o konstrukcja i pokrycie dachu
o podłogi i posadzki
o tynki i wykładziny ścian, roboty malarskie
o stolarka okienna i drzwiowa
o elewacja


� Podstawowe określenia
Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć następująco:
Specyfikacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  -
stanowi zbiór opracowań zawierających w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,
właściwości robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

Wspólny  Słownik  Zamówień  CPV  (Common  Procurement  Vocabulary) –  jest  systemem
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb zamówień publicznych
w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia.

 
Grupy, klasy, kategorie robót – należy rozumieć jako grupy, klasy , kategorie robót określone w
Rozporządzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.)

Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu  i
stwierdzający  jego  przydatność,  wydaną  przez  jednostkę  uprawnioną  ujętą  w  Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.

Certyfikat zgodności – dokument wykazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną
Polską lub Europejską Normą (obowiązującą na terenie RP) lub Aprobatą Techniczną. 

Deklaracja  zgodności -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela,
stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia składa się z opracowania
projektowego oraz przedmiaru robót.

-  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  =  Inżynier  Kontraktu –  osoba  posiadająca  odpowiednie
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad procesem
budowy  przedmiotu  zamówienia.  Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na  budowie  i  wykonuje
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bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych robót
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu.

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu  wspólnego,  jakie  mają spełniać roboty budowlane oraz  zrealizowane obiekty
budowlane.

Kierownik  Budowy –  osoba  wyznaczona  przez  wykonawcę,  wykonująca  samodzielne  funkcje
techniczne  w  budownictwie,  upoważniona  do  kierowania  robotami  budowlanymi  i  do
występowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem robót i
realizacji umowy (kontraktu).

Materiały budowlane – wszelkie materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem,
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi,  obowiązującymi  Polskimi
Normami  oraz  zaakceptowane  przez  Inżyniera  Kontraktu  zgodnie  z  kryteriami  zgodności
materiałów określonych w poszczególnych działach niniejszych ST.     

Wyrób budowlany – w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych jest to wyrób wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z sposób trwały w obiekcie
budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

 
Przedmiar robót – jest  to ogół wszystkich czynności związanych z ustaleniem rodzajów i ilości
robót,  które  mają  być  wykonane  podczas  realizacji  inwestycji.  Obliczenia  ilości  robót  w
przedmiarze dokonuje się na podstawie dokumentacji projektowej.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót
dodatkowych –  nie  objętych  przedmiarem.  Sposób  dokonania  obmiaru  oraz  dokładność  należy
przyjąć ściśle wg właściwego dla danego rodzaju robót KNR. 

KNR  –  Katalogi  Nakładów  Rzeczowych –  są  to  zestawienia  norm  ilościowych,  podające
specyfikację  i  ilość  nakładów  rzeczowych  niezbędnych  do  wykonania  jednostki  elementu  lub
roboty.  Wszystkie  nakłady  są  normami  uśrednionymi,  opracowanymi  dla  różnych  procesów
technologiczno-organizacyjnych  i  mają  charakter  wielkości  maksymalnych.  Oznacza  to,  że  nie
można  ich  zawyżać,  poza  przypadkami,  kiedy  w  katalogach  przewiduje  się  wyceny  z
zastosowaniem współczynników, dodatków, itp.    

Roboty instalacyjne – należy rozumieć jako wykonywanie wszelkich instalacji, występujących w
realizowanych obiektach.

Roboty wykończeniowe – należy rozumieć jako wykonywanie prac tynkarskich, instalację drzwi i
okien, instalację podwieszonych sufitów, instalację ścianek działowych, kładzenie podłóg, płytek,
tapety,  szklenie,  malowanie,  kładzenie  paneli  ,  nakładanie  okładzin  ochronnych,  cynkowanie,
instalację mebli wbudowanych itp.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a także
dokonywanych  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów.  Odbiorem
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym
się  do  użytkowania,  prze  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego,  który  jest
traktowany jako odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy obiektu budowlanego (robót) – polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od
Wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich
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kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczonych  przez  Inwestora  –  przy  jednoczesnym  udziale
Inżyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia
robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i terenów
przyległych oraz po przygotowaniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów.

��� Ogólne wymagania dotyczące robót
����� Roboty zostaną wykonane w jednym etapie
����� Wykonawca  prac  powinien  uzgodnić  szczegółowy  harmonogram  robót  z  inwestorem  oraz

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
����� Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu publicznego w

obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do obowiązków Wykonawcy przez
okres trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia i
ostatecznego odbioru robót objętych umową i ST.

����� Wykonawca jest  zobowiązany do ochrony przed  uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i  prywatnej  poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w
wyniku  niewłaściwego  prowadzenia  robót  nastąpi  ww.  uszkodzenie  lub  zniszczenie,
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

����� Wykonawca  powinien  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszystkie  przepisy
związane  z  prowadzonymi  robotami.  Ewentualne  opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w trakcie
realizacji robót, norm i przepisów obciążą Wykonawcę.

����� Wykonawca  zobowiązany  jest  dostosować  się  do  przepisów  o  ruchu  drogowym  podczas
transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w
czasie trwania budowy.

����� Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  ludzi  oraz  obiekty,
urządzenia  i  wyposażenie  obiektu,  w  którym  są  prowadzone  roboty  w  przypadku  szkody
powstałej w wyniku prowadzenia robót.

���	� Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami nadzoru.

���
� Wykonawca  powinien  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszystkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Ewentualne  opłaty  i  kary  za  przekroczenia  w
trakcie  realizacji  robót,  norm  i  przepisów  dotyczących  ochrony  środowiska  obciążą
Wykonawcę. 

������ W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze względów
nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale osiągnięto możliwą
do zaakceptowania jakość elementów, to takie materiały i roboty mogą zostać zaakceptowane
przez nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora.

������ W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową i
wpływa  to  na  nie  zadowalającą  jakość  elementów,  to  takie  materiały  i  roboty  nie  zostaną
zaakceptowane przez nadzór i Inwestora.

������ W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru
końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót.

������ Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Nadzoru
Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą Prawo Budowlane
oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

������ Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w dokumentacji
projektowej  lub  niniejszych  Specyfikacjach  Technicznych,  a  o  ich  wykryciu  powinien
niezwłocznie powiadomić Inwestora, nadzór oraz w razie potrzeby projektanta, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

��� Materiały i urządzenia
����� Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  umowy  z  materiałów  własnych  z

zastosowaniem preferencji krajowych 
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����� Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

����� Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany:
o w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub

aprobatą techniczną,
o udostępnić  przeprowadzenie  kontroli  jakości  i  sposobu  składowania  materiałów

przeznaczonych do wbudowania,
o materiały użyte do budowy powinny być oznaczone znakiem jakości wyrobu CE (zgodnie z

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr 92, poz. 881) lub
krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znakiem Bezpieczeństwa.

 
��� Sprzęt
����� Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użycia  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na właściwości  wykonywanych robót  i  przewożonych materiałów i
urządzeń.

����� Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.

����� Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy umożliwiający prowadzenie robót w
przypadku awarii sprzętu podstawowego.

����� Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, nie
zostaną przez nadzór dopuszczone do robót.

����� Obsługa sprzętu mechanicznego powinna posiadać ważne uprawnienia do jego obsługi. 

��� Wykonanie robót
����� Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie  z warunkami umowy

oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót, ich zgodności
z dokumentacją projektową niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami nadzoru.

����� Nadzór  (przedstawiciel  Inwestora)  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach
związanych  z  jakością  robót,  oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto,  we
wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących
akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę.

����� Decyzje  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  robót  będą  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych w niniejszej  ST,  umowie,  dokumentacji  projektowej  a  także
normach i wytycznych.

����� Działania  nadzoru  nie  zwalniają  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  własny  dozór  nad
wykonywanymi  robotami  (Wykonawca  powinien  zapewnić  prowadzenie  robót  przez
Kierownika Budowy posiadającego niezbędne uprawnienia).

��� Kontrola jakości
����� Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Zapewnia on

odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel  laboratorium,  sprzęt  wszystkie  urządzenia
niezbędne podobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

����� Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.

����� Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca.
����� Wykonawca jest  zobowiązany w przypadku zażądania  dostarczyć nadzorowi  zaświadczenia

stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

����� Nadzór  powinien  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek  oraz
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych.

7



����� Na  zlecenie  nadzoru  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  dodatkowe  badania  materiałów,
które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.

����� Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać nadzorowi.
���	� Materiały,  dla  których  wymagane  są  atesty  będą  określone  przez  nadzór.  Kopie  atestów

powinny być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów.
���
� Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia,  przechowywania i zabezpieczenia w okresie

trwania budowy następujących dokumentów budowy:
- dziennik budowy
- księga obmiaru (w przypadku rozliczeń kosztorysem powykonawczym)
- dokumenty  laboratoryjne  (atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty

robocze, kontrolne wyniki badań)
- protokół przekazania terenu budowy
- protokóły z narad i ustaleń
- protokóły odbioru robót.

��� Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Szczegółowe  wymagania  dotyczące  wykonania  przedmiaru  robót  określone  są

indywidualnie w opisach przyjętych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu inwestorskiego oraz w
niniejszych ST.

��� Odbiór robót i dostaw
����� Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą:

- roboty zanikające i ulegające zakryciu
- zakończone elementy robót
- dostawy i urządzenia
- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego
- przedmiot umowy po okresie rękojmi

����� Odbiór  robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

����� Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przez  nadzór  powinien  być  dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.

����� Gotowość  danego  elementu  robót  i  dostaw  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do
dziennika budowy i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. Nadzór dokona odbioru w
ciągu 3 dni.

����� W  przypadku  stwierdzenia  przez  nadzór  w  czasie  odbioru,  że  występują  odchylenia  od
przyjętych wymagań,  niniejszych ST i  innych wcześniejszych poleceń bądź ustaleń, nadzór
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmują decyzję dotyczące zmian i korekt.

����� Końcowy odbiór ostateczny:
������� Końcowy  odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
������� Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego powinna być

stwierdzona  przez  Kierownika  Robót  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem nadzoru i Inżyniera o tym fakcie.

������� Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty przedstawienia
przez nadzór potwierdzenia o zakończeniu robót.

������� Końcowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy
udziale nadzoru i Wykonawcy.

������� Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
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wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,  niniejszą  ST,  normami  technicznymi  i
wytycznymi.

������� W  toku  odbioru  komisja  powinna  się  zapoznać  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

������� W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub  robót  uzupełniających
komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru.

��� Dokumenty do końcowego odbioru ostatecznego.
����� Podstawowym  dokumentem  dokonania  końcowego  odbioru  ostatecznego  jest  protokół

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego (Inwestora).
����� Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:
- Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno – ruchową
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi  i  zalecenia  nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów (w przypadku prowadzenia)
- Protokóły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty
- Oświadczenie Kierownika Budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego:

� o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami;

� o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -  w razie
potrzeby– ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

� oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

- Inne  dokumenty wymagane  przez Zamawiającego określone w umowie  (kontrakcie)  na
wykonanie robót.

����� W  przypadku,  gdy  według  oceny  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza
ponowny termin odbioru końcowego.

����� Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

�	�  Skutki prawne odbioru końcowego robót
�	��� Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren budowy,

ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  na  tym  terenie.  Z  chwilą  odbioru
odpowiedzialność za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora.

�	��� Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z Wykonawcy
na Inwestora.

�	��� W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają się wykryć przy
dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne znaczenie dla ustalenia,
czy  doszło  do  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązania  umownego,  czy  roboty  zostały
wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnie
z przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło zawarcie umowy,
czy też dotknięte są tego rodzaju wadami, które wyłączają ich funkcjonalność, przydatność,
wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robót, a co się z tym wiąże wykonaniu
objętego umową zobowiązania w całości lub części (jeżeli wykonywane prace mają charakter
prac  oddzielnych,  mają  swoje  indywidualne  znaczenie)  można  mówić  wtedy,  gdy  zostały
wykonane zgodnie z umową i zasadami budowlanymi i nie wykazują wad istotnych.
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�	��� Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych
powstałych  w  wyniku  nienależytego  wykonania  umowy  o  roboty  budowlane  odbieranego
obiektu.

�	��� Od  dnia  odbioru  rozpoczyna  bieg  termin  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy.  Procedura
dochodzenia  roszczeń  za  wady  przedmiotu  umowy  polega  na  każdorazowym  pisemnym
zgłaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.

�	��� Dokonanie  odbioru  powoduje,  że  staje  się  wymagalne  roszczenie  Wykonawcy  o  zapłatę
wynagrodzenia za wykonanie robót.

�
� Odbiór po okresie rękojmi
�
��� Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

zaistniałych w okresie rękojmi.
�
��� Odbiór po okresie rękojmi powinien być dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.

��� Przepisy związane
����� Akty prawne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12  kwietnia  2002 r.  w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

����� Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano – montażowych.
����� Normy, wytyczne i instrukcje.

                            SPECYFIKACJA  B.1

ROBOTY ZIEMNE

1. Część ogólna
1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków wykonywania i odbioru

robót budowlanych podczas budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry
Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robót objętych ST
Zakres robót ziemnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1.1

obejmuje:
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- wykopy liniowe pod fundamenty
- wykopy powierzchniowe pod posadzki
- zasypanie wykopów
- wywiezienie nadmiaru gruntu 

1.5. Zakres prac towarzyszących
W trakcie wykonywania robót ziemnych należy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy

oraz teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne.

1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod grupy robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Kod  klasy  robót:  45110000-1  Roboty  w zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów budowlanych;
roboty ziemne

1.8. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z  Dokumentacją

Projektową,  ST,  normami i  poleceniami nadzoru.  Wszelkie  elementy  uszkodzone podczas  prowadzenia
robót  lub rozebrane wbrew założeniom projektowym podlegają  przywróceniu  na koszt  Wykonawcy do
stanu z chwili przekazania placu budowy Wykonawcy protokołem przekazania. 

2. Materiały
Do  zasypania  fundamentów  przewidziano  zastosowanie  piasku  zwykłego  (rzecznego)  dobrze

zagęszczanego spełniającego wymagania PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych; piasek.

Profilowanie  i  zagęszczanie  podłoża  wykonać  z  materiału  rodzimego przemieszczonego w obrębie
terenu objętego dokumentacją projektową. 

Grunt  uzyskany  z  wykopów  rozplantować  na  terenie  objętym  opracowaniem.  Naddatek  gruntu
przewidziano do wywiezienia na odl. do 5 km. 

3. Sprzęt
Wykonanie robót ziemnych przewidziano metodą zmechanizowaną przy użyciu:
- spycharki gąsienicowej 55 kW
- koparki jednonaczyniowej na pojeździe gąsienicowym o poj. naczynia roboczego 0,4 m3

- samochodu samowyładowczego 5 t

Wykonanie robót ziemnych drobnych (wykonanie koryta pod opaskę budynku) przewidziano metodą ręczną
z zastosowaniem szpadli i łopat.

4. Transport
Transport zbędnych mas ziemnych powinien odbywać się niezwłocznie po wydobyciu, środkami

transportowymi  skrzyniowymi  samowyładowczymi  o  ładowności  do  5t  na  składowiska  odpadów
posiadających koncesję na prowadzenie tego typu działalności. 

  
Transport oraz opłaty za przyjęcie mas ziemnych pokrywa Wykonawca, który powinien ponadto, na

każde wezwanie nadzoru udokumentować przyjęcie ziemi na wysypisku.
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Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a
kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami.

5. Wykonanie robót
Zakres  wszelkich  robót  ziemnych  powinien  ściśle  obejmować  zakresem  założenia  zawarte  w

dokumentacji projektowej. 

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
Wyznaczenie punktów głównych oraz rzędnych wysokościowych powinno być wykonane zgodnie

z  obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK.  Przystępując  do  wyznaczania  wysokości  należy  wybrać  stały
punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku,  do którego odnosić wszystkie  wymagane wysokości.
Prace  pomiarowe  powinny  być  prowadzone  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów
pomiarowych i ich oznaczeń w trakcie trwania robót.

Z wykonanych prac pomiarowych powinna być sporządzona dokumentacja geodezyjna w formie szkicu.
Szkic tyczenia powinien zawierać:
- punkty terenowej osnowy geodezyjne,
- punkty charakterystyczne obrysów obiektów na żądanym poziomie,
- miary czołowe między poszczególnymi punktami,
- miary niezbędne do zlokalizowania wszystkich punktów głównych obiektów,
-  rozmieszczenie  reperów roboczych i  ich  wysokości  odniesione  do  poziomu zerowego obiektów i  do
układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych.

5.2. Wykopy
� Nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu
- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy metodą mechaniczną

do planowanej wierzchniej  warstwy chudego betonu. Dalsze wykopy prowadzić metodą ręczną.
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów,

- w przypadku  wykonania  wykopu  o  głębokości  większej  niż  przewidywana,  należy  zastosować
odpowiednie  środki  zapewniające  wymaganą  nośność  podłoża  w  poziomie  posadowienia
konstrukcji  (np.  odpowiednio  zagęszczona  lub  stabilizowana  spoiwem  podsypka  piaskowo  –
żwirowa, albo warstwa chudego betonu).  

� Wykopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Przewidziano transport zbędnych
mas ziemnych na odległość 5 km.

Jeżeli  w  projekcie  nie  określono inaczej,  to  odchylenia  od wartości  projektowanych wykopów nie
powinny być większe niż:

±5 cm dla rzędnych dla wykopu fundamentowego,
±5 cm dla  wymiarów  w  planie  wykopów  rozpartych  i  dla  pozostałych  wykopów  o

szerokości dna poniżej 1,5 m,

5.3. Zasypywanie wykopów 
� Obsypanie  fundamentów  należy  wykonać  warstwami  30  cm,  które  po  ułożeniu  powinny  być

mechanicznie zagęszczone. Pozostałą objętość robót przewidziano do wykonania metodą ręczną. 
� Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W

przypadku,  gdy  wilgotność  gruntu  przeznaczonego  do  zagęszczania  wynosi  mniej  niż  80%
wilgotności  optymalnej,  zagęszczaną  warstwę  gruntu  należy  zwilżyć  wodą;  w  przypadku,  gdy
wilgotność gruntu jest  większa niż 1,25 wilgotności  optymalnej,  grunt przed przystąpieniem do
zagęszczania  powinien  być  przesuszony w sposób naturalny.  Wilgotność  optymalna dla  piasku
wynosi 10%.

W  przypadku  równoczesnego  zraszania  powierzchni  wodą,  strumień  wody  powinien  być
rozproszony. Ilość wody powinna być tak dobrana, aby nie powodować powstawania zastoin wody
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oraz błota. Podkład po zagęszczeniu powinien charakteryzować się wskaźnikiem zagęszczenia Is

≥0,95.

5.4. Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp
� Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją,
� Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a

szczególnie linii gazowych i elektrycznych,
� Roboty  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  należy  prowadzić  szczególnie  ostrożnie  i  pod  nadzorem

kierownictwa budowy,
� W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejącej instalacji  roboty należy prowadzić ręcznie,  bez

użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach,
� Teren,  na  którym  są  prowadzone  roboty  ziemne,  powinien  być  odgrodzony  i  zaopatrzony  w

odpowiednie tablice ostrzegające,
� Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu,
� Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione
� Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do

rodzaju użytego sprzętu,
� Koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu,
� Nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportu znajdowali się ludzie,
� Samochody powinny być ustawione tak aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki.

 5.5. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych
� Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne

lub materiały, takie jak:
- urządzenia  i  przewody instalacyjne (wodociągowe,  kanalizacyjne,  cieplne,  gazowe,  elektryczne,

telekomunikacyjne itp.),
- kanały, dreny,
- resztki konstrukcji,
- materiały nadające się do dalszego użytku (podkłady kamienia,  żwiru, piasku),  wówczas roboty

należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania.
� W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu, znajduje

się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty
ziemne należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania.

� W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności budowli,
do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy:

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć obszar
zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót.
Szczególnie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robót. 
Zakończenie robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy udokumentować wpisem do

dziennika budowy.

Kontrola robót ziemnych
� Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie podłoża gruntowego w

celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych oraz
ustalenia rzeczywistych warunków wodno – gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót.
Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego należy porównać z dokumentacją geotechniczną, która
stanowiła podstawę projektu budowlanego i projektu robót ziemnych.

� Sprawdzenie  dokumentacji  technicznej.  Przed przystąpieniem do robót  ziemnych należy sprawdzić
dokumentację  techniczną  i  stwierdzić,  czy  na  jej  podstawie  można  wykonać  projektowane  roboty
ziemne.
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� Przed  przystąpieniem do  robót  ziemnych  nadzór  powinien  sprawdzić,  czy  prace  przygotowawcze
zostały wykonane z projektem.

� Kontrola wykonania wykopów. Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania wykopów z projektem i
normami,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  dokładność  wykonania  wykopu  (usytuowanie,
wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.),

� Zakres i termin przeprowadzania kontroli
Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby
istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym.
Termin przeprowadzenia określonej kontroli można przyjmować wg poniższej tabeli.

Lp. Przedmiot kontroli (badań)

Sprawdzenie powinno być dokonane
Przed rozpoczęciem

budowy
W czasie budowy Po zakończeniu budowy

Odbiory międzyoperacyjne albo częściowe Odbiór końcowy
1 Zgodność wykonania robót z projektem - + +
2 Roboty pomiarowe + - -
3 Przygotowanie terenu + - -
4 Rodzaj i stan gruntów w podłożu, w złożu i nasypu + + +
5 Odwodnienie wykopów i nasypów + + +
6 Wymiary wykopów i nasypów, nachylenia skarp - + +
7 Wskaźnik lub stopień zagęszczenia gruntów w nasypie - + +
8 Zabezpieczenie wykopów i nasypów - + +

9
Wykończenie wykopów i nasypów oraz uporządkowanie

terenu (niwelacja terenu)
- - +

� Odstępstwo  od  projektu.  Wszelkie  odstępstwa  od  projektu  przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  i
przygotowawczych  muszą  być  zaakceptowane  przez  Kierownika  Budowy,  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny być zgodne z uzyskanymi warunkami
zabudowy, pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektową i powinny być opisane, wyjaśnione
i uzasadnione w dzienniku budowy.

Odbiór robót ziemnych
� Odbiór materiałów

- odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być
dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno – inżynierskiego i
badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża, a później przed ich
wbudowaniem,

- w przypadku gdy materiał złoża został uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju robót
ziemnych, można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość poprawienia jego właściwości
zgodnie z wymaganiami.

� Odbiór częściowy robót
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (t.j. podłoże

gruntowe  pod  fundamenty  konstrukcji)  przed  przystąpieniem  do  następnej  fazy  (części)  robót,
uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru
dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli.

� Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być

dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisów w dzienniku budowy, łącznie z protokółami
z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu wykonywanych robót. W razie gdy jest to konieczne,
przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru.
Należy sporządzić dokumentacje powykonawczą. 

� Ocena wyników odbioru
- jeżeli  wszystkie  przewidziane  wyżej  badania,  kontrole  i  odbiory  częściowe  robót  oraz  odbiór

końcowy  wykazują,  że  zostały  spełnione  wymagania  określone  w  projekcie  i  normie  PN-B-
06050:1999, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami.
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- w przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny
i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz
gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z
wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w ustalonym
terminie,

- roboty,  które  po  wykonaniu  poprawek nadal  wykazują  brak zgodności  z  wymaganiami,  należy
ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo rozebrać, a następnie
wykonać ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla
konstrukcji,

- w przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych warunków
wodno-gruntowych  w  stosunku  od  przyjętych  w  projekcie,  odbiór  może  być  dokonany  po
uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i projekcie konstrukcji, która
ma być posadowiona na ocenianym podłożu, i po przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót
lub konstrukcji.  

- w  trakcie  odbioru  końcowego  robót  ziemnych  podlega  sprawdzeniu  gęstość  trawy  (brak
widocznych gołych placów), żółtawych plam trawy, spękań trawnika oraz stopień zachwaszczenia.

7. Obmiar
Obmiar  robót  ziemnych  określony  jest  na  podstawie  zastosowanych  w  kosztorysie  inwestorskim

Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 
Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR lub innych.

8. Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca  zbiorowa:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I.
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

SPECYFIKACJA  B.2

ROBOTY BETONIARSKIE

�� Część ogólna
1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  jest  opis  ogólnych warunków wykonywania i  odbioru
robót budowlanych podczas budowa Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry.
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1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  na  budowie  robót

betoniarskich monolitycznych oraz deskowań tradycyjnych.

1.5. Zakres prac towarzyszących
- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
- inwentaryzacja powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne

1.7. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi

Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-03150:2000,  PN-ISO 6707-1:1994 oraz
specyfikacją B.0. „Warunki ogólne”.  

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod  grupy  robót:  45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod klasy robót: 45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynków

Kod  kategorii  robót:  45211000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  budownictwa  wielorodzinnego  i
domów jednorodzinnych

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, ST, normami i Prawem budowlanym.

�� Materiały
2.1. Deskowania 

Materiały  użyte  do  wykonywania  deskowań  tradycyjnych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w PN-B-03150:2000.

Do  wykonania  deskować  użyć  stempli  okrągłych  iglastych  korowanych  oraz  desek  iglastych
obrzynanych gr. 19÷25 i 28÷45 mm kl. III.

Tarcica klasy III powinna być oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie mogą występować
maksymalnie 4 wady.  

Tarcicę zabezpieczoną środkami antyseptycznymi należy oznaczyć punktem żółtym.
Do  scalania  elementów  drewnianych  należy  używać  gwoździ  budowlanych  okrągłych  gołych

ocynkowanych.

2.2. Beton 
Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosować beton towarowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  producentowi  specyfikację  betonu  towarowego
posiadającego uprawnienia do produkcji i sprzedaży betonu towarowego zgodnego z postanowieniami norm
PN-EN  206-1:2003  i  PN-EN  1008:2004  oraz  wydającego  certyfikat  jakości  betonu  zgodnie  z
postanowieniami norm PN-EN 12350-1÷7:2001, PN-EN 12390-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8:2001 i PN-EN 12390-
3:2002.
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Wykonawca  powinien  zapewnić,  aby  wszystkie  istotne  wymagania  dotyczące  właściwości  betonu
zawierały się w specyfikacji przekazanej producentowi. 

Wykonawca powinien również określić wszelkie wymagania dotyczące właściwości betonu, które są
potrzebne przy jego transporcie po dostawie, ułożeniu, zagęszczeniu, pielęgnacji lub dalszych zabiegach.

Wykonawca powinien określić:
- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniałego,
- warunki pielęgnacji,
- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła),
- oddziaływanie środowiska, na które będzie narażona konstrukcja,
-  wszelkie  wymagania  dotyczące  odsłoniętego  kruszywa  lub  mechanicznego     wykończenia

powierzchni betonu,
- wszelkie wymagania dotyczące otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu między zbrojeniem, np.

maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa,
- wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności, np. wynikłe z klasy

ekspozycji.

Specyfikacja betonu projektowanego
� Postanowienia ogólne

Beton  projektowany  powinien  być  określony  za  pomocą  każdorazowo  podawanych  wymagań
podstawowych oraz odpowiednio wymagań dodatkowych.

� Wymagania podstawowe

Specyfikacja powinna zawierać:
a. wymaganie zgodności z EN 206-1,
b. klasę wytrzymałości na ściskanie

Klasyfikacji  betonu  pod  względem  jego  wytrzymałości  na  ściskanie  jest  ściśle  określona  w
dokumentacji technicznej. 

Z betonu klasy  C20/25 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:
- wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektów

Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:
- podkładów pod fundamenty (chudy beton)

c. klasy ekspozycji
Elementy konstrukcyjne wewnątrz budynku:
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC1

Elementy konstrukcyjne na zewnątrz budynku (balkony, schody zewnętrzne):
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC4
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej: klasa XD1
- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa XF3

Fundamenty:
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC2
- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa XF1

d. maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania. 
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e. klasę zawartości chlorków
  Maksymalna  zawartość  chlorków  w  betonie  powinna  wynosić  w  odniesieniu  do  masy  cementu
0,20%÷0,40%.

Do betonu nie dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorków.

f. klasę konsystencji
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być określona wg metody opadu stożka, zgodnie z EN

12350-2 klasy S3 tj. o opadzie stożka 100mm÷150mm.

g. wymagania dodatkowe
Rozwój wytrzymałości mieszanki betonowej: umiarkowany.

Podstawowe wymagania dla składników betonu przygotowanego na budowie:
� cement

Do wykonania betonu zastosować zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM I 32,5 lub
CEM I 32,5 R. Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej wynosi 280 kg/m3 betonu.

Wstępna kontrola cementu powinna obejmować min. sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu
nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w
cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 

W przypadku wątpliwości, co do jakości cementu Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu
przed użyciem go do wykonania mieszanki  betonowej,  nawet  bez oczekiwania  na zlecenie  nadzoru, w
urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich świadectw
tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.

W czasie  transportu i  rozładunku spoiwo należy  chronić  przed  opadami atmosferycznymi.  Podczas
odbiorów  spoiwa  sprawdza  się  ilość  poszczególnych  partii  metodą  ważenia.  Spoiwo  budowlane
przechowuje się w suchych, przewiewnych i zamkniętych magazynach. Podłogi magazynów powinny być
ułożone na legarach powyżej gruntu, a worki należy układać do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie
powinna przekraczać: dla worków 3- i 4-warstwowych – 12, a dla worków 6-warstwowych – 18.

� kruszywo
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw zwykłych.
 Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych,

pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i
składników  organicznych.  W  przypadku  wątpliwości,  co  do  jakości  kruszywa  Wykonawca  powinien
dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form
krzemionki (opal,  chalcedon, trydymit) i  wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów
zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.

Maksymalny  wymiar  ziaren  kruszywa  powinien  pozwalać  na  wypełnienie  mieszanką  każdej  części
konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny.

Marka kruszywa powinna być, co najmniej równa klasie betonu tj. 20. 

Ze  względu  na  brak  szczegółowych  danych  w  PN-EN  206-1:2003  na  temat  łącznych  krzywych
uziarnienia  kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczącej  badań geometrycznych właściwości
kruszyw zaleca się określanie krzywych granicznych na podstawie PN-88/B-06250. 

� woda
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa

do betonów. 
Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie

wody z kranu nie  wymaga badań. Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny
w/c=0.2  do  0.25.  Woda  powinna  być  podawana  w  możliwie  najmniejszych  ilościach  w  stosunku  do
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założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody
zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c, nie większego
niż 0.50.

�� Sprzęt
Deskowania  tradycyjne  wykonać  na  placu  budowy  ręcznie  przez  cieśli.  Przewiduje  się  używanie

ręcznych  narzędzi  ciesielskich  tj.:  siekiera,  topór  ciesielski,  piła  i  ciosła  oraz  urządzeń  ręcznych
mechanicznych tj.: ręczne pilarki – do cięcia podłużnego, skośnego i poprzecznego; ręczne wyrzynarki – do
cięcia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod kątem; piły grzbietnice – do dokładnego cięcie
prostoliniowego przy pracach montażowych, do precyzyjnego cięcia listew po kątem; wiertarki, wkrętarki i
szlifierki.

Betonomieszarki  samochodowe  oraz  urządzenia  mieszające  powinny  być  tak  wyposażone,  aby
umożliwiać dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W przypadku dodawania, na odpowiedzialność
producenta, wody lub domieszek na miejscu budowy, betoniarki samochodowe powinny być dodatkowo
wyposażone w odpowiedni sprzęt pomiarowy i dozujący.

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej lub zaprawy, wówczas należy ją
wytworzyć na placu budowy za pomocą betoniarek wolnospadowych o pojemności 0,15; 0,25 lub 0,35 m3.
Betoniarki  powinny  umożliwiać  równomierne  rozprowadzenie  składników  oraz  uzyskanie  jednorodnej
konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajności mieszania.

Do pionowego transportu materiałów – wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t.

�� Transport
Transport  materiałów  na  teren  budowy  w  miejsce  składowania  powinien  odbywać  się  w  sposób

bezpieczny,  przeznaczonymi do  tego  celu  specjalistycznymi środkami transportu  kołowego.  Ustawienie
materiałów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania 

Przy  składaniu  zamówienia  wykonawca  powinien  podać  producentowi  oprócz  parametrów
technicznych  opisujących  materiał  również  warunki  dojazdu  do  placu  budowy  w  celu  dobrania
odpowiedniego  środka  transportu  do  warunków  drogowych  na  trasie  pomiędzy  magazynem  dostawcy
(wytwórnią betonu) a placem budowy.

Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się w sposób zabezpieczający
przed opadami atmosferycznymi 

Elementy  powinny  być  składowane  w  pozycji  poziomej  na  poziomym  podłożu  utwardzonym  na
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji.

W przypadku mieszanki betonowej czas transportu nie powinien być dłuższy niż:
� 90min. przy temperaturze otoczenia +15
C
� 70min. przy temperaturze otoczenia +20
C
� 30min. przy temperaturze otoczenia +30
C

Czas  transportu  musi  być  tak  dostosowany,  aby  możliwe  było  prawidłowe  wbudowanie  mieszanki
łącznie z zagęszczeniem przed rozpoczęciem procesu wiązania cementu.

Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Użycie  pomp jest  dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje  odpowiednie środki  celem
utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki  na odległość nie  większą od 10m. Jeśli  transport  mieszanki do
pojemnika  będzie  wykonywany  przy  użyciu  betoniarki  samochodowej  jej  jednorodność  powinna  być
kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.

�� Wykonanie robót
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5.1. Ogólne zasady deskowania elementów
-  deskowania  należy  tak  wykonać,  aby  po  zabetonowaniu  i  rozformowaniu  stwardniałego  betonu

usytuowanie  oraz  wymiary  elementów  odpowiadały  wymaganiom  zawartym  w  dokumentacji
projektowej, 

- deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone
przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,

-  prawidłowość  wykonania  deskowań  należy  dokładnie  sprawdzić  z  dokumentacją  techniczną  oraz
potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi,

- rozbiórkę deskowania należy wykonać po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości, aby
po rozformowaniu elementu nie nastąpiło odkształcenie oraz uszkodzenie elementu.

5.2. Ogólne zasady betonowania elementów
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 

 Betonowanie  może  zostać  rozpoczęte  po  sprawdzeniu  deskowań  i  zbrojenia  przez  kierownika
budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych należy zachować następujące warunki:
� przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do

stosowania w budownictwie (np.Separbet, Olformt22),
Przed  betonowaniem  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny,
� betonowanie  konstrukcji  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  �+50C,  zachowując  warunki

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości �15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
� mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  �0,75m od  powierzchni,  na  którą  spada;  w

przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),

� wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań/min  z  buławami  o  średnicy  �0,65
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd
gładki,  zwarty,  jednorodny bez żadnych skaz i  plam. Ewentualne nierówności  i  kawerny powinny być
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier
uzna za dopuszczalne.

 W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej
roboty poprawkowe są wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.),
które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być
obcięte  przynajmniej  1,0cm pod wykończoną powierzchnią  betonu,  a  otwory powinny być wypełnione
zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w
dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału
koloru  szarego (rurki  pozostają  w betonie).  Wyładunek mieszanki  ze  środka  transportowego  powinien
następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników.

W przypadku  zastosowania  rurek  dystansowych  należy  je  bezwzględnie  po  wykonaniu  elementów
trwale zaczopować materiałem odpornym na działanie wody.

 
 Oprzyrządowanie,  czasy  i  sposoby  wibrowania  powinny  być  uzgodnione  i  zatwierdzone  przez

Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzania jej przy pomocy wibratorów.
Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania
może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd
gładki,  zwarty,  jednorodny bez żadnych skaz i  plam. Ewentualne nierówności  i  kawerny powinny być
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usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier
uzna za dopuszczalne.

 W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej
roboty poprawkowe są wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.),
które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być
obcięte  przynajmniej  1,0cm pod wykończoną powierzchnią  betonu,  a  otwory powinny być wypełnione
zaprawą cementową.  Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane
w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału
koloru  szarego (rurki  pozostają  w betonie).  Wyładunek mieszanki  ze  środka  transportowego  powinien
następować  z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników.

W przypadku  zastosowania  rurek  dystansowych  należy  je  bezwzględnie  po  wykonaniu  elementów
trwale zaczopować materiałem odpornym na działanie wody.

5.2.1. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi

osłonami  wodoszczelnymi,  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed
deszczem  i  inną  wodą.  Przy  temperaturze  otoczenia  �50C  należy  po  24  godzinach  od  zakończenia
betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  przez  co  najmniej  7  dni
(polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia < 50C betonu nie należy polewać.

  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania
dla  jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać
wymagania  PN-EN  1008:2004.  W czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed
uderzeniami  i  drganiami.  Rozformowywanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton
wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

Obciążenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek
grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez wytrzymałości na ściskanie co najmniej
2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym
betonie.

5.2.2. Usterki wykonania
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych  -  niedopuszczalne

Rysy  powierzchniowe,  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia  jest  nie
mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej
ściany.

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni
danego  elementu,  a  w  konstrukcjach  cienkościennych  nie  większa  niż  1%;  lokalne  raki  nie  powinny
obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Deskowania

Deskowania  jako  ważne  konstrukcje  muszą  przed  wypełnieniem  mieszanką  betonową  podlegać
odbiorowi.  Do  odbioru  deskowania  musi  być  przedłożona  dokumentacja  techniczna  oraz  dziennik
wykonywania deskowań, jeżeli był prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowy dotyczące odbieranego
deskowania. Wszelkie odstępstwa od projektu występujące w zrealizowanym i  odbieranym deskowaniu
powinny  być  uzasadnione  odpowiednim  wpisem  do  dziennika  budowy  i  potwierdzone  przez  nadzór
techniczny albo poparte innym równorzędnym dowodem. 

Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinny
być wykonywane przy ich dostawie na budowę. Podczas odbioru deskowania oceny materiałów dokonuje
się głównie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów tj. protokołów odbioru, zaświadczeń o
jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 

Przy odbiorze deskowań do wykonywanych konstrukcji z betony należy sprawdzić:
- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie (niezmienność podczas betonowania),
- szczelność deskowania,
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- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie,
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe,
- czy deskowania zostały pozbawione wszelkich zanieczyszczeń,
- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszającymi  przyczepność do betonu.

Jeżeli  w  wyniku  wszystkich  sprawdzeń  otrzyma  się  wynik  dodatni,  deskowanie  uznaje  się  za
wykonane prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden z wyników jest negatywny, deskowanie uznaje się w całości
lub częściowo za wykonane niewłaściwie. Należy wtedy ustalić zakres napraw i odnotować to w dzienniku
budowy. Dopuszczenie do montażu zbrojenia i układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinno być
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań przy wykonywaniu konstrukcji z betonu.
Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka od

wymiarów projektowych w mm
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się:

a) na 1 m szerokości nie więcej niż

b) na całej szerokości konstrukcji nie więcej niż
- w fundamentach
- w ścianach 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż;

�� w fundamentach

�� w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach
Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych:
- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych
Grubości dwóch sąsiednich desek struganych
W rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty

±5

±20
±10

±15
±10

±5
±15
±20
±8

±2
±0,5
±2

6.2. Roboty betoniarskie
Klasa  zastosowanego  betonu  powinna  być  zgodna  z  postanowieniami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003.

Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie określaną w 28
dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck,cyl) lub na próbkach
sześciennych o boku 150 mm (fck,cube) wg PN-EN 206-1:2003. 

6.2.1. Badania w czasie budowy
Badania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  czasie  wykonywania  robót  polegają  na

sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych
robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie
będzie mogła być sprawdzona.

Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie  materiałów  polega  na  sprawdzeniu,  czy  gatunki  ich  odpowiadają  przewidzianym  w
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi.

Badania polegają na stwierdzeniu:
- zgodności podstawowych wymiarów z projektem,
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i  pionowego,
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
- wielkości podniesienia wykonawczego,
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia
wszystkich śrub w konstrukcji.
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� Sprawdzenie  deskowań  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomicą,  łatą  i
porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

� Sprawdzenie  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomicą,  suwmiarką  i
porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251

� Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251

6.2.2. Badania po zakończeniu budowy
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:

�� Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
�� Dziennik budowy,
�� Protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,
�� Wyniki badań kontrolnych betonu (jeżeli były wykonywane),
�� Protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji),
�� Inne  dokumenty  przewidziane  w  dokumentacji  technicznej  lub  związane  z  procesem budowy,

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą
Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej 
  elementów, np. szczelin dylatacyjnych
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, 
  widocznych wad i uszkodzeń

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych podano w 
poniższej tablicy.

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia

�� na 1 m wysokości
�� na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
�� w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 

stropy monolityczne

5
20
15

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę

5
15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni górnych

±4
±8

Odchylenia długości lub rozpiętości elementów ±20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5

7. Obmiar
Obmiar robót związanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych określony jest

na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych
w budownictwie. 

Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR.

8. Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2003 Beton.  Część 1. wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-EN 12350:2001 Część 1 do 7 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:2002 Część 1 do 8 Badania betonu

PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 197-1:2002  Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności  dotyczące cementów powszechnego

użytku

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401

Praca  zbiorowa:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I.
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA  B.3

ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Część ogólna
1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia elementów

konstrukcji budynku stalą klasy A-0 (stal gładka), A-III (stal żebrowana) w związku z realizacją  budowy
Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem betonu stalą

klasy A-0 (StOS) i A-III (RB500) elementów żelbetowych elementów budynku.

a) oczyszczenie i wyprostowanie prętów
b) wygięcie, przycięcie i łączenie prętów
c) montaż zbrojenia elementu konstrukcji
d) montaż siatek zbrojarskich

1.5. Zakres prac towarzyszących
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne

1.7. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi

normami w tym m.in. PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne

i projektowanie, PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. oraz Specyfikacją B.0
„Warunki ogólne”.
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1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod  grupy  robót:  45200000  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Kod klasy  robót:  45260000 Roboty  budowlane  w zakresie  pokryć i  konstrukcji  dachowych i  inne
podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robót: 45262310-7 Zbrojenie

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia  betonu należy stosować  stal  okrągłą  gładką StOS-b (A-0)  oraz stal  okrągłą  żebrowaną
RB500 (A-III) 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polską Normą i posiadać Aprobatę
Techniczną oraz deklarację zgodności oraz znak jakości CE.

Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane:
- nazwa wytwórcy
-    oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215
- numer wytopu lub numer partii
-  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej
-    masa partii 
-    rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki lub kręgu prętów (po dwie dla każdej
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

- znak wytwórcy
- średnica nominalna
- znak stali
- numer wytopu lub numer partii
- znak obróbki cieplnej

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić co najmniej następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy

oceniać pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Średnica kręgów powinna
wynosić 550÷1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna przekraczać 5000 kg.

Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach:
- 10÷12 m – jeżeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej,
- określonych w zamówieniu (6÷12 m) z dopuszczalną odchyłką +100 mm.

Wygląd zewnętrzny prętów stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien być następujący:
-  na  powierzchni  prętów  nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  farb  lub  innych

zanieczyszczeń,
-  odchyłki  wymiarów przekroju poprzecznego prętów i  użebrowania powinny się  mieścić  w granicach

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia o linii prostej większego niż 5 mm na 

1 m długości pręta.
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2.2. Drut montażowy
Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego  tzw.  drutu

wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.

Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm.

2.3. Podkładki dystansowe
Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów i  podkładek  dystansowych  z  betonu  lub  zaprawy  i  z

tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów.
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

3. Sprzęt
Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, nożycami

i innymi, stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.
Do transportu materiałów – wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t  oraz samochód

dostawczy do 0,9 t.

4. Transport
Stal  zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie  na całej  powierzchni  ładunkowej,

obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i

zanieczyszczeń.  Stal  zbrojeniowa  nie  jest  zasadniczo  zabezpieczana  przed  korozją  w  okresie  przed
wbudowaniem. Należy dążyć, aby stal taka, była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robót
Sposób  zbrojenia  poszczególnych  elementów  pokazano  na  rysunkach  konstrukcyjnych  w

dokumentacji projektowej.

5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym powietrzu

może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia przed ich ułożeniem w deskowaniu
należy oczyścić  z  zendry,  luźnych płatków rdzy,  kurzu i  błota.  Stal  pokrytą  rdzą oczyścić  szczotkami
ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal
tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Stal  narażoną  na  choćby  chwilowe  działanie  słonej  wody  należy  zmyć  wodą  słodką.  Pręty  zbrojenia
zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa)  lub farbą olejną należy opalać,  aż  do całkowitego usunięcia
zanieczyszczeń.

Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  prętów  nie  powinna  przekraczać  4mm,  w
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.

Pręty ucinać z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadzać przy pomocy mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z  rysunkami i normą PN-91/S-10042.  Na zimno na
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy  d�12mm.  

Przy wykonywaniu haków zbrojenia stosować minimalne średnice trzpieni 
Średnica pręta zaginanego w mm Stal gładka miękka

Rak = 240 MPa
d � 10

10 � d � 20
d0 = 3d
d0 = 4d
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20 � d � 28 d0 = 5d

Wewnętrzna  średnica  odgięcia  prętów  zbrojenia  głównego,  poza  odgięciem  w  obrębie  haka
powinna być nie mniejsza niż 10d dla stali klasy A-0 i A-I oraz 15d dla stali klasy A-III. W miejscach
zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są
tam pęknięcia powstałe wskutek wyginania.

Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-91/S-10042.  Skrzyżowania  prętów  należy
wiązać miękkim drutem w ilości min. 30% skrzyżowań.

5.2. Montaż zbrojenia
Montaż  zbrojenia  należy  wykonywać  bezpośrednio  w  deskowaniu  wg  zaznaczonego  rozstawu

prętów.  Dla  zachowania  właściwej  grubości  otulenia  prętów  betonem  należy  stosować  podkładki
dystansowe  z  tworzywa  sztucznego,  betonu  lub  zaprawy  cementowej.  Stosowanie  innych  sposobów
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.

Na  wysokości  ścian  pionowych  utrzymuje  się  konieczne  otulenie  za  pomocą  podkładek
plastykowych pierścieniowych. Na dnie fundamentów powinny być stosowane podkładki dystansowe typu
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach
tych węzły na przecięciach prętów powinny być łączone przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym
drut wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów powyżej 12mm o średnicy
nie mniejszej niż 1,5mm).

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i  względem

deskowania nie może ulec zmianie.

Stal wbudowana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej Specyfikacji.

Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i  PN-91/S-10042.
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu

żelbetowego  powinna  być  ustalona  w  zależności  od  przewidywanego  sposobu  zagęszczenia  betonu  i
powinny wynosić, co najmniej:
- 20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie mniej niż
średnica nominalna grubszego pręta,

- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania,

- dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenie schodów) odległość powinna wynosić 30 mm i nie mniej niż
średnica pręta,

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  podłożu  (deskowaniu)  i  podnoszenie  na  odpowiednią
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie  i  transportowanie  materiałów  po  wykonanym  szkielecie  zbrojeniowym  jest
niedopuszczalne.

5.3. Połączenie fundamentów
Ławy fundamentowe usytuowane  przy  ławach  istniejących  należy  powiązać  poprzez  osadzenie  w

ławach istniejących króćców #16 (AIIIN) L=50cm co 20cm na zaprawie cementowej. 

6. Kontrola jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji B.0. „Warunki ogólne”.
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez nadzór i fakt

ten potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność ułożonego
zbrojenia  z dokumentacją  projektową i  odpowiednimi normami w zakresie  gatunku i  ilości  prętów, ich
średnic, długości, rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów
w czasie  betonowania.  Sprawdzenie  grubości  otuliny może być dokonywane przez Inspektora  Nadzoru
również po betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia.

Określenie wymiaru Wartość odchyłki

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych

a) długość elementu
b) szerokość (wysokość) elementu

- przy wymiarze do 1 m

- przy wymiarze powyżej 1 m

± 10 mm

± 5 mm

± 10 mm

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion

�� przy ø < 20 mm
�� przy ø > 20 mm

± 10 mm

± 0,5 ø

W położeniu odgięć prętów ± 2 ø

W grubości warstwy otulającej + 10 mm

W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm

Wykrycie  w wykonanym elemencie  ewentualnych nieprawidłowości  obciąża wykonawcę  robót,
niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów.

7. Obmiar robót
Obmiar  robót  zbrojarskich  określony jest  na  podstawie zastosowanych w kosztorysie  inwestorskim

Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 
Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR.

8. Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.    

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze

PN-89/H-84023/01  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 

niskostopowej.

PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Praca  zbiorowa:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I.
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA  B.4

ROBOTY MURARSKIE

�� Część ogólna
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Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich w

związku z realizacją budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  ze

wznoszeniem  ścian  oraz  innymi  robotami  murarskimi  wykonywanymi  w  trakcie  realizacji  rozbudowy
obiektu.

1.4. Zakres prac towarzyszących
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”.

1.6. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi  Polskimi

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994  Budownictwo.  Terminologie.  Terminy ogólne i  Specyfikacją B.0
„Warunki Ogólne”.

1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod  grupy  robót:  45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod klasy robót: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Kod  kategorii  robót:  45211000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  budownictwa  wielorodzinnego  i
domów jednorodzinnych.

1.8.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiały
Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robót murowych należy stosować

wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do powszechnego stosowania są wyroby:
- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z

polską normą,
- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z

aprobatą techniczną,
- umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnienie  wymagań

podstawowych,
- wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
- oznaczone symbolem CE,
- znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie  wyrobów mających niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

2.1. Elementy murowe
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.
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O  przydatności  danego  wyrobu  do  stosowania  w  konstrukcjach  murowych  decydują  następujące
parametry techniczne: 
a) Kształt.

Kształt elementu murowego musi być zgodny z dokumentacją techniczną danego wyrobu.
b) Wymiary.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów murowych
nie powinny przekraczać ± 0,40x(badany wymiar)0,5 (mm), ale nie mniej niż ±3 mm,
c) Wady i uszkodzenia.

Wady i uszkodzenia elementów murowych mają szczególnie wpływ na wygląd zewnętrzny, trwałość i
wytrzymałość murów. 

Wśród wad i uszkodzeń wyróżnia się:
- skrzywienia powierzchni i krawędzi,
- odchylenia od kąta prostego między sąsiednimi powierzchniami,
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży,
- odpryski,
- pęknięcia.

d) Masa.
Masa elementów murowych nie  powinna  różnić  się  od wartości  deklarowanej  przez producenta  o

więcej  niż  ±10%.  Z  uwagi  na  ręczną  metodę  układania  elementów  murowych  ich  masa  nie  może
przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach bhp.
e) Gęstość objętościowa wyrobu i gęstość tworzywa.

 Waga elementu nie może być większa od wartości określonej deklarowaną odmianą (sortymentem)
wyrobu.
f) Nasiąkliwość i współczynnik rozmiękczania.
Do wznoszenia konstrukcji  stosować elementy o nasiąkliwości do 6 % w kominach, do 12 (16%) – w
murach fundamentowych oraz do 24 (28%) – w pozostałych elementach,

g) Wytrzymałość na ściskanie.
Wytrzymałość na ściskanie w danej klasie fb wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna być niższa od

wartości podanej w dokumentacji technicznej. 
W przypadku materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości  klasę elementów murowych

określić zgodnie z PN-B-03002:1999

h) Promieniotwórczość naturalna
Dopuszczalne  stężenie  naturalnych  izotopów  promieniotwórczych  w  elementach  murowych  wg

instrukcji  ITB  234/1995  „Wytyczne  badania  promieniotwórczości  naturalnej  surowców  i  materiałów

budowlanych”,   określone  współczynnikami  kwalifikacyjnymi  f1 i  f2 powinno  spełniać  następujące
wymagania:

f1,max ≤ 1 oraz f2 ≤ 185 Bq/kg

i) Stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych dla elementów ceramicznych powinny się wynosić
odpowiednio f1=0,27÷0,87 i f2 23÷139 Bq/kg a dla elementów z betonu zwykłego f1=0,16÷0,33 i f2 
2÷32.

Podział elementów murowych wg PN-B-03002:1999. 

2.1.1. Elementy murowe betonowe
a. Bloczki betonowe ścienne drobno- i średniowymiarowe powinny spełniać wymagania zawarte w PN-B-
19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002. 
Bloczki z betonu zwykłego B-15 należy zastosować do wykonania ścian fundamentowych. 

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczków betonowych o wymiarach 25x25x14 i 25x12x14:
- klasa: 15;
- nasiąkliwość: 5 [%];
- mrozoodporność: 25 cykli zamrażania i rozmrażania
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b. bloczki gazobetonowe (autoklawizowanego betonu komórkowego) przeznaczone do wykonania ścian gr.
24 cm

Podstawowe wymagania  wobec zastosowanych pustaków betonowych ściennych wg PN-89/B-06258,
PN-B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1:2002:

- odmiana: 500÷700;
- wymiary: 59 x 24 x 24 cm
- tolerancje wymiarowe:

wymiar  24 odchyłka  ± 3 mm
wymiar 59 cm: odchyłka  ± 6 mm

- nasiąkliwość: 25 [%];
- mrozoodporność: 10 cykli zamrażania i rozmrażania;

2.2. Zaprawy budowlane
2.2.1. Wymagania techniczne dotyczące zapraw budowlanych

Kryteria  oceny dla  mieszanki  suchej:  proporcje  składników suchych,  wygląd  mieszanki  suchej,
zbrylenia,  uziarnienie  wypełniaczy,  gęstość  nasypowa  w  stanie  suchym,  okres  przydatności  suchej
mieszanki do stosowania.

Kryteria oceny dla zaprawy świeżej: wygląd zaprawy świeżej, gęstość objętościowa, konsystencja,
rozpływ,  proporcje  mieszania  suchej  mieszanki  z  wodą,  sposób  mieszania,  czas  korekty  położenia
elementów murowych, czas zachowania właściwości roboczych, wydajność.

Kryteria  oceny  dla  zaprawy  stwardniałej:  wygląd  zaprawy  stwardniałej,  gęstość  objętościowa,
wytrzymałość  na  ściskanie,  wytrzymałość  na  zginanie,  przyczepność  do  podłoża,  nasiąkliwość,
współczynnik  rozmiękczania,  mrozoodporność,  izolacyjność  cieplna,  skurcz,  kwasoodporność,
alkaliczność, paroszczelność.

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych
Zaprawa  cementowa  powinna  spełniać  wymagania  PN-90/B-14501.  Zaprawę  cementową  użyć  do
wykonania murów fundamentowych.

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej:
- marka: M12;
- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8;
- proporcje objętościowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5;
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż: 4 MPa;
- nasiąkliwość nie większa niż: 10%;
- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż: 2%;
- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż: 30 % przy cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,45 mm/m;
- czas zachowania własności roboczych: 2 h.

Zaprawa cementowo-wapienna  powinna  spełniać  wymagania  PN-90/B-14501.  Zaprawę  cementowo  -
wapienną użyć do wykonania ścian wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcyjnych i działowych.

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej:
- marka: M4 i M7;
- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8;
- proporcje objętościowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: odpowiednio 1:1:6 i 1:0,5:4,5;
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż odpowiednio: 1,5 i 2 MPa;
- nasiąkliwość nie większa niż odpowiednio: 14 i 12%;
- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 10 i 5 %;
- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 50 i 45 % przy

cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m;
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- czas zachowania własności roboczych: 5 h.

2.3. Wyroby dodatkowe 
Nadproża prefabrykowane – L19 – zgodne z KBI -31.3.4/1/ „Belki nadprożowe typu L-19” 
Podokienniki –z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. 33 i 37 cm
Kratki wentylacyjne – z PCV barwionego w masie, bez żaluzji. 

3. Sprzęt
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn stosować następujące narzędzia:

pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąż
wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz
do wyznaczania  poziomów poszczególnych warstw,  do  zaczepiania  sznura i  do wyznaczania  kierunku,
sznur  murarski,  kątownik  murarski,  wykrój.  Do  przechowywania  materiałów  budowlanych  w  pobliżu
stanowiska roboczego używać: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Do murowania używać: kielni murarskich różnej wielkości i przeznaczenia, czerpaków, wiaderek i
łopat  do  zapraw.  Do  obróbki  elementów  murowych  używać:  młotka  murarskiego,  kirki,  oskardu
murarskiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, drąga murarskiego oraz innych specjalistycznych
narzędzi.

4. Transport
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportowymi. Z

uwagi  na  możliwość  uszkodzeń  w  czasie  transportu,  załadunku  i  rozładunku,  a  później  w  czasie
magazynowania należy dostarczać wyroby na paletach.

Wyroby na paletach ładować i rozładowywać mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok
drugiej,  równomiernie  na całej  powierzchni,  między burtami pojazdu transportowego a paletami  trzeba
zachować odpowiedni dystans. Palety mogą być tak ustawione, aby był możliwy wyładunek obustronny. 

Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem do kierunku jazdy. Wysokość
ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu.

 
Elementy  drążone  ceramiczne  powinny  być  przechowywane  na  paletach  pod  dachem  (wiatą),

zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej. 
Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych

przed wilgocią magazynach. Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie
na terenie suchym i odwodnionym.

To transportu  materiałów na  placu  budowy przewiduje  się  użycie:  przenośnika  taśmowego,  wyciągu
jednomasztowego z napędem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robót
Wszelkie  elementy  murowe  wykonać  na  zwykłe  spoiny,  tj.  grubości  od  8  do  17  mm  metodą

tradycyjną. 
Ścianki wewnętrzne i zewnętrzne przeznaczone do tynkowania wykonać na niepełne spoiny. 
Ścianki z cegły klinkierowej wykonać na niepełne spoiny z zastosowaniem zaprawy barwionej i

listew do kształtowania spoin.

5.1. Zasady wiązania murów
5.1.1. Ogólne zasady wiązania murów
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami:

- elementy powinny być układane na płask,
- spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, 
Podczas murowania należy zwracać szczególną uwagę na jakość wykonania.

5.1.2. Mury z bloczków betonowych i gazobetonowych
W  wiązaniu  pospolitym  są  całkowicie  uwzględnione  zasady  prawidłowego  rozmieszczenia

elementów i przewiązania spoin pionowych i podłużnych. W murach grubości ½ cegły wszystkie cegły
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układać wozówkowo, a spoiny poprzeczne przesuwać o ½ cegły, tj. 120 mm lub ¼ cegły, tj. około 50 mm.
Zakończenie murów grubości ½ cegły wykonać cegłami połówkowymi. 

W  murach  gr.  1  cegły  spoiny  poprzeczne  i  podłużne  przesuwać  względem  siebie  o  ¼  cegły.
Zakończenie muru gr. 1 cegły – 2 dziewiątki położone wozówkowo.   

Mury krzyżujące się i narożniki:
- w każdym poziomym przekroju złącza dwóch przenikających się murów powinny spotykać się

warstwy wozówkowa z główkową,
- w złączu warstwa wozówkowa jednego z murów przechodzi na przestrzał,
- w złączu warstwa główkowa jedynie dotyka do sąsiedniego muru,
- w warstwie wozówkowej spoiny poprzeczne powinny być przesunięte o ¼ lub ½ cegły względem

krawędzi złącza.

Zasady wykonania murów z cegieł ceramicznych kratówek, pustaków ceramicznych oraz bloczków
betonowych jest takie samo jak z cegieł ceramicznych pełnych.

5.2. Wymagania szczegółowe
5.2.1. Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe przewidziane są do wykonania z bloczków betonowych B15 na zaprawie
cementowej M-12. Grubość ścian fundamentowych pod ścianami konstrukcyjnymi i działowymi powinna
wynosić 25 cm. 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Podstawa odbioru robót murowych
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

�� Dokumentacja techniczna,
�� Dziennik budowy,
�� Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,
�� Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie  zanikających, jeżeli  odbiory te nie

były odnotowane w dzienniku budowy,
�� Protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
�� Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zalecane przez Inżyniera,
�� Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbywać  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych, ale po osadzeniu ościeżnic stolarki.

6.2. Odbiór murów z cegły i bloczków betonowych
a) Mury z cegły być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm

i instrukcji oraz niniejszej ST.
b)  Badania  techniczne  przy  odbiorze  murów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami

obowiązujących norm.
c) Sprawdzanie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku

budowy i innych dokumentach stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami.

d) Największe dopuszczalne odchyłki  wymiarów murów z cegły i bloczków betonowych powinny
odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tablicy.

Lp. Rodzaje odchyłek

Dopuszczalne odchyłki dla murów, mm
Z cegły, bloczków betonowych i pustaków

ceramicznych
Z drobnowymiarowych

elementów z betonu
komórkowegoMury spoinowane Mury niespoinowane

1
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:
Na długości 1 m
Na całej powierzchni ściany pomieszczenia

3
10

6
20

4
-

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
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Na wysokości 1 m
Na wysokości 1 kondygnacji
Na całej długości budynku

3
6

20

6
10
30

3
6

15

3

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru 
Na długości 1 m
Na całej długości budynku

1
15

2
30

2
30

4

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
Na długości 1 m
Na całej długości budynku

1
10

2
20

-
-

5

Odchylenia przecinających się powierzchni muru 
od kata przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego)
Na długości 1 m
Na całej długości ściany

3
-

6
-

10
30

6

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży 
dla otworów o wymiarach:

±10Do 100 cm
Szerokość
Wysokość

+6, -3
+15, -10

+6, -3
+15, -10

Powyżej 100 cm
Szerokość
Wysokość

+10, -5
+15, -10

+10, -5
+15, -10

6.3. Odbiór ścian murowanych z otworami
Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów należy przyjmować wg poniższej tablicy.

Wymiary otworów, cm
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w świetle ościeży, mm

Szerokość Wysokość 

Nie więcej niż 100
+6
-3 +15

-10
Powyżej 100

+10
-5

Podokienniki powinny być obsadzone w sposób zgodny z zasadami opisanymi w niniejszej ST. Od
strony okna podokiennik powinien być wsunięty pod przystosowany do tego celu felc (próg okna).

  
6.4. Odbiór ścian murowanych z przewodami kominowymi

a) Sprawdzenie  drożności  przewodów  należy  przeprowadzać  za  pomocą  kominiarskiej  kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wlotu przewodu oraz jej przebiegu we wlotach.

b) Sprawdzenie  prawidłowości  prowadzenia  przewodów  przeprowadza  się  równocześnie  ze
sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją.

c) Sprawdzenie  kierunku  przewodów  przeprowadza  się  przez  obserwację  i  pomiar  zewnętrznych
powierzchni muru z przewodami i porównanie z dokumentacją.

d) Sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez
pomierzenie  przewodu  w  otworach  kontrolnych  z  dokładnością  do  5  mm  i  porównanie  z
dokumentacją.

e) Sprawdzenie  grubości  przegród  przeprowadza  się  za  pomocą  dwóch  listew  włożonych  do
sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5
mm.

f) Sprawdzenie  wiązania  cegieł  przeprowadza  się  wzrokowo  przez  obserwację  lica  muru  z
przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne.

g) Sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie z
PN-68/B-10020.

h) Sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo
przez  obserwację  lica  muru  i  powierzchni  wewnętrznej  przewodów przez  otwory  kontrolne  za
pomocą lustra i latarki elektrycznej.

i) Sprawdzenie  szczelności  przewodów przeprowadza  się  za  pomocą łuczywa lub  świecy  dymnej
przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie – przez
zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie należy w
przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a
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następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić
uszczelnienie przewodu.

j) Sprawdzenie wylotów i wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie,
pomiary i porównanie z dokumentacją.

k) Sprawdzenie  prawidłowości  ciągu  przeprowadza  się  za  pomocą  łuczywa  lub  palnika  przez
przystawienie do w odległości ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie wyraźnego odchylenia
się płomienia w kierunku wlotu.

Ocena wyników badań.
Jeżeli  badania wymienione w powyższych punktach dadzą wynik pozytywny, wykonane przewody

należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy przynajmniej jedno badanie da wynik
ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.

7. Obmiar robót
Obmiar  robót  związanych  z  wykonywaniem  robót  murarskich  określony  jest  na  podstawie

zastosowanych  w  kosztorysie  inwestorskim  Katalogów  Nakładów  Rzeczowych  stosowanych  w
budownictwie. 

Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR.

8. Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne.
Część 2. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA  B.5

IZOLACJE

1. Część ogólna
1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania izolacji przeciwwilgociowych

i termicznych w związku z realizacją budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.
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1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.:
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma murów fundamentowych
- pionowa izolacja termiczna ścian zewnętrznych

1.5. Zakres prac towarzyszących
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”.

1.7. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod  grupy  robót:  45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne

Kod kategorii robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiały
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego  stosowania  w  budownictwie  oraz  znaczone  znakiem  jakości  CE.  Materiały  izolacyjne
dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone
do stosowania. 

Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych
materiałów z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów z
wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem
wystawionym przez producenta – powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej
lub świadectwa ITB.

Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji).

 Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów
asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PCV jest niedopuszczalne.

Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny  wykazywać
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych
elementów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych lub świadectwach ITB.

Izolacyjne masy powłokowe 
- masy na rozcieńczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997),
- lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco powinien spełniać wymagania PN-58/C-96177
- roztwór asfaltowy do gruntowania stosowany na zimno np. ABIZOL R spełniający wymagania z PN-
B-24620:1998.

Izolacyjne materiały rolowe 
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-  papa izolacyjna zwykłe na 400 na osnowie z tektury budowlanej powinny odpowiadać wymaganiom
PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716,

-    papa termozgrzewalna polimerowo – asfaltowa powinna spełniać wymagania  zawarte  w PN-B-
27620:1998.

- folia szeroka PE gr. 0,3 i 0,4 mm
- folia paraizolacyjna powinna charakteryzować się małą przepuszczalnością pary wodnej (0,5÷2,0

g/m2/24h).  
-  membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna charakteryzować się następującymi parametrami

fizycznymi:
- masa powierzchniowa: min. 115 g/m2

- paroprzepuszczalność: 1850 (23oC/85%) / 3000 (38o/85%) g/m2/24h
- odporność UV: 3 m-ce
- wytrzymałość na zerwanie:

- wzdłużna: > 265 N/5 cm
- poprzeczna: >165 N/5 cm

 - Sd: 0,02 m
- odporność temp.: -40oC÷+95oC
- wodoszczelność: > 2000 mm H2O (DIN 20811)
- odporność na zerwanie na gwoździu: > 90N

- folia kubełkowa gr. 0,50÷0,65 mm z wytłoczkami wys. 8 mm np. Fondline Onduline lub podobna o
równorzędnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.

Do zakończenia górnej krawędzi folii przewiduje się zastosowanie systemowej listwy zamykającej z
polietylenu szer. 6,5 cm.

Do mocowania folii oraz listwy wykańczającej do podłoża zastosować systemowe gumowe podkładki
do montażu folii kubełkowej. 

Materiały rolowe należy przechowywać w temperaturze 20oC do czasu ich rozwinięcia na izolowanej
powierzchni. Masy powłokowa należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach.

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem,
zabezpieczonych  przed  działaniem  promieni  słonecznych  i  w  odległości,  co  najmniej  120  cm  od
grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie, a rolki
papy powleczone zawiesiną substancji mineralnych na leżąco najwyżej w dwóch warstwach, przy czym
rolki powinny być ułożone równolegle do siebie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 12 sztuk rolek
papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.

2.2. Izolacje termiczne
2.2.1. Styropian
Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania PN-EN 13163:2004

właściwość klasa
Tolerancje

płyty

Długość
L1 ± 0,6 % lub ± 3 mma

L2 ± 2 mm
Szerokość W1 ± 0,6 % lub ± 3 ma

W2 ± 2 mm
Grubośćb T1 ± 2 mm

T2 ± 1 mm
Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm

S2 ± 2 mm/1000 mm
Płaskośćc P1 ± 30 mm

P2 ± 15 mm
P3 ± 10 mm
P4 ± 5 mm

a      ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję  
b      kolejne klasy wyszczególnione w PN-EN 13163:2004 pkt. 4.3.13.1
c     płaskość jest podawana w odniesieniu do metrów bieżących
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Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia płyt
powinna być szorstka po krojeniu bloków.
Krawędzie płyt powinny być proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań.
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 8 N/cm2.
Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplenia ścian po okresie sezonowania wynoszącym ok. 8
tygodni.

Do wykonania izolacji podposadzkowej zastosować płyty styropianowe EPS 100-038 (FS 20). 
Do wykonania izolacji termicznej ścian metodą lekką – mokrą zastosować płyty styropianowe frezowane
EPS 70-040 (FS15).

-  tkanina  szklana  (siatka  szklana)  powinna  odpowiadać  wymaganiom  PN-92/P  05010  oraz  PN-EN
13496:2003.  Powinna  to  być  tkanina  z  włókna  szklanego zaimpregnowana  alkalioodporną  dyspersją  z
tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3÷7 mm.

- listwy narożnikowe aluminiowe z siatką szklaną powinny być wykonane z cienkiej perforowanej blachy
aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

- kołki plastikowe do mocowania izolacji termicznej powinny być takiej długości, aby 5÷6 cm z długości
trzpienia  było  zakotwione  w  części  konstrukcyjnej  ściany.  Kołki  plastikowe  zastosowanego  systemu
dociepleń powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami ITB.   

-  zaprawa  klejowa  (sucha  mieszanka)  do  płyt  styropianowych  np.  Baumit  WDSV  Kleber  lub  inna  o
równorzędnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
- zaprawa uszczelniająca np. CR65 firmy Ceresit lub inna o równorzędnych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych.

-  tynk  podkładowy  pod  wyprawy  silikatowe  np.  Baumit  SilikatGrund  lub  inny  o  równorzędnych
parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
- tynk podkładowy pod  mozaikowe np. Baumit GranaporGrund lub inny o równorzędnych parametrach
technicznych i eksploatacyjnych.

-  tynk silikatowy np.  Baumit  SilikatPutz  1K (struktura  typu  baranek o  uziarnieniu 1  mm) lub  inny  o
równorzędnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. 
-  tynk  mozaikowy  np.  Baumit  MosaikPutz  lub  inny  o  równorzędnych  parametrach  technicznych  i
eksploatacyjnych.

2.2.2. Wełna mineralna
Wełna mineralna spełniająca wymagania PN-EN 13162:2002
Parametry techniczne określające właściwości wełny mineralnej.
Długość i szerokość  powinny być określane z EN 822. Żaden wynik badanie nie powinien różnić się od
wartości nominalnych więcej, niż o wartości podane poniżej:
±2 % dla długości,
±1,5% dla szerokości.
Grubość  powinna być określana zgodnie  z  EN 823.  Obciążenie  powinno wynosić  50 Pa z  wyjątkiem
wyrobów o poziomie naprężenia ściskającego lub wytrzymałości na ściskanie 15 kPa lub wyższym, dla
których obciążenie powinno wynosić 250 Pa. Żaden wynik badania nie powinien różnić się od grubości
nominalnej, więcej niż o tolerancje podane w poniższej tablicy dla określonego poziomu lub klas.

Poziom lub klasa Tolerancje 
T1 -5% lub -5 mma Przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5 mma +15% lub +15 mmb

T3 -3% lub -3 mma +10% lub +10 mmb

T4 -3% lub -3 mma +5% lub +5 mmb

T5 -1% lub -1 mma  +3 mmb

a ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję 
b ta wartość, która daje liczbowo mniejszą tolerancję
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Prostokątność powinna być określana zgodnie  z  EN 824.  Odchylenie  od  prostokątności  od długości  i
szerokości arkuszy i płyt nie powinno przekraczać 5 mm/m.
Płaskość powinna być określana zgodnie z EN 825. Odchylenie od płaskości arkuszy i płyt, nie powinno
przekraczać 6 mm.
Stabilność  wymiarowa w  określonych  warunkach  temperatury  i  wilgotności  względnej  powinna  być
określana  zgodnie  z  EN 1604.  Badanie  powinno być  przeprowadzane  po  przechowaniu przez  48  h  w
temperaturze  (23±2)oC  i  (90±5)%  wilgotności  względnej.  Względna  zmiana  grubości  nie  powinna
przekraczać 1,0%.  Względne zmiany długości  i  szerokości  nie  powinny przekraczać  1,0  %. Względna
zmiana płaskości nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
Wytrzymałość na rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych powinna być określana zgodnie z
EN  1608.  do  celów  operowania,  wyroby  powinny  mieć  wytrzymałość  na  rozciąganie  równolegle  do
powierzchni czołowych na tyle wysoką, aby utrzymać dwukrotny ciężar wyrobu pełnowymiarowego.
Reakcja na ogień powinna być określana zgodnie z prEN 13501-1.

Wełna mineralna przeznaczona w rolkach jest do izolacji stropu nad salą gimnastyczną.  
Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem jakości wystawionym przez

producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych.
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładkach z
desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią.

Pozostałe materiały przewozić i magazynować wg danych producenta umieszczonych na opakowaniu.

3. Sprzęt
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewiduje się użycie następującego sprzętu: kotły

do podgrzewania i topienia mas bitumicznych z pokrywami, czerpaki z długim trzonkiem do pobierania
masy z kotła,  wiadra zamykane pokrywą do przenoszenia  gorącej  masy asfaltowej.  Ponadto przyrządy
ręczne do rozprowadzania mas – szczotki dekarskie, listwy drewniane do rozprowadzania mas itp.

Do  wykonywania  izolacji  termicznych  metodą  „lekką  –mokrą”  należy  używać  wiertarki
wolnoobrotowej z mieszadłem do przygotowywania masy klejącej oraz pac stalowych do rozprowadzania
masy na powierzchni.
Sprzęt dodatkowy: wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy do 0,9 t. 

4. Transport
Transport  materiałów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  instrukcją  producenta,  w  pozycji  nie

powodującej uszkodzenia materiału oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Izolacje termiczne przewozić w opakowaniach producenta w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie

oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje.
Suche mieszanki  klejowe oraz  pozostałe  materiały składowe danego systemu ociepleń  przewozić  i

przechowywać zgodnie z instrukcją producenta.

Transport  materiałów rolowych za pomocą krytych środków transportowych. Rolki  papy z posypką
przewozi się w pozycji stojącej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.
Rolki papy powleczone wodną zawiesiną substancji mineralnych przewozi się na leżąco najwyżej w dwóch
warstwach, układane długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej jego szerokości tak, aby
uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza się transport papy w kontenerach
lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1200 mm.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na
niego obciążenia.

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe powinna być sucha, równa
(bez wgłębień, nierówności oraz pęknięć),  czysta odtłuszczona i  odpylona. Pod izolacje z mas i folii z
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tworzyw sztucznych powierzchnia  podkładu powinna  być  gładka  i  dokładnie  oczyszczona z  wszelkich
okruchów. Dopuszczalna wilgotność podłoża jest określana przez producentów materiałów – średnio ok.
3÷6%.  Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm
lub sfazowane pod katem 45o. 
Izolacje przeciwwilgociowe powinny być układane:

- podczas bezdeszczowej pogody,
- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne,
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów,
- przy temperaturze powyżej 5oC, z tym że dla określonego rodzaju izolacji mogą być podane przez

producentów odrębne wymagania.

Łączna grubość warstw lepiku, układanego na podkład i na materiał rolowy powinna wynosić 1÷1,5 mm.
Zakłady podłużne i poprzeczne każdej warstwy powinny być nie mniejsze niż 10 cm.

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień lub
wybrzuszeń.  Miejsca  przechodzenia  przez  warstwy  izolacyjne  wszelkich  przewodów  instalacyjnych  i
elementów  konstrukcyjnych  powinny  być  szczególnie  starannie  uszczelnione  w  sposób  wykluczający
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacją.

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi. 

5.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy
Izolację poziomą z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej termozgrzewalnej przewidziano jako

izolację ław i murów fundamentowych.
Ponadto,  izolację  poziomą  należy  wykonać  pod  murłatami  konstrukcji  dachowych  w  postaci

pasków papy izolacyjnej na tekturze odm. I/400 układanych na sucho.

Jako izolację przeciwwilgociową podposadzkową przewidziano wykonanie izolacji z dwóch warstw
papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na gorąco. 

Suchą powierzchnię podkładu cementowego lub betonowego (wilgotność ok. 3÷5% - ściśle wg.
zaleceń producenta) zagruntować roztworem asfaltowym np. Abizolem R.
  

Odczekać  do  momentu  nasycenia  powierzchni  betonowej  roztworem  asfaltowym  i  następnie
przykleić pierwszą warstwę papy za pomocą lepiku asfaltowego bez wypełniaczy stosowanego na gorąco.
Po przyklejeniu  pierwszej  warstwy czynność  powtórzyć  smarując  lepikiem wierzch  pierwszej  warstwy
papy.   

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą
metodą  sklejania  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy  płomieniem palnika  gazowego do
momentu nadtopienia masy powłokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-butan
należy przestrzegać następujących zasad:

- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu),

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości nagrzewania (tj.
na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić,

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,

- niedopuszczalne  jest  miejscowe nadgrzewanie papy,  prowadzące  do  nadmiernego spływu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik  powinien  znajdować  się  w  odległości  nie  mniejszej  niż  15  cm  od  powierzchni  papy;
płomienie  palników  powinny  być  tak  skierowane,  aby  równocześnie  podgrzewały  powłokę
asfaltową  do  jej  nadtapiania  (pasmem  szerokości  ok.  10  cm  na  całej  szerokości  wstęgi)  i
powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą),

- fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć  do
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.
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5.1.2. Powłokowa izolacja bitumiczna i membrana izolacyjna
Izolację  pionową  ścian  fundamentowych  wykonać  z  trzech  warstw masy  powłokowej  asfaltowo  –

kauczukowej np. Dysperbit inna o równorzędnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. Podkład
pod  izolację  powinien  być  analogiczny  jak  pod  izolację  z  papy  asfaltowej.  Po  wyschnięciu  ostatniej
warstwy izolacji wykonać izolację z membrany kubełkowej. Membranę mocować do podłoża za pomocą
gwoździ  murarskich  lub  gwoździ  do  betonu  przy  górnej  krawędzi  membrany  co  800  mm  po  czym
wierzchnią linie izolacji zabezpieczyć listwą zatrzaskową. Gwoździe mocować przy pomocy systemowych
półkolistych podkładek gumowych umieszczanych w „kubełkach” membrany. Sąsiednie pasy membrany
łączyć  ze  sobą  na  zakładkę  o  szerokości  siedmiu  wytłoczeń.  Wytłoczenia  powinny  wzajemnie  się
zatrzaskiwać. 

5.1.3. Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE
Izolacje podposadzkowe wykonać z szerokiej folii PE gr. 0,3 i 0,4 mm na wierzchu konstrukcji na

sucho z wywinięciem na ściany ok. 15 cm. Ewentualne złącza pasów folii wykonać z zakładem ok. 20 cm i
skleić taśmą izolacyjną.

5.1.4. Paroizolacja
Paroizolację stropu nad parterem (na wierzchu konstrukcji) wykonać z folii polietylenowej szerokiej

grubości 0,3 mm charakteryzującej się oporem przepływu pary wodnej 4,5 EXP6 s/m. Folię układać ze
zgrzewaniem ewentualnych zakładów ok. 10 cm. Folia nie może być uszkodzona ani przerwana.

5.2. Wykonanie robót termoizolacyjnych

5.2.1. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych wykonana metoda lekką-mokrą gr. 20 cm (cokół 15cm,
ościeża 4 cm)

Przyklejanie  płyt  styropianowych  należy  wykonywać  do  mechanicznie  umytej,  oczyszczonej  i
wyschniętej  powierzchni  ściany,  przy  bezdeszczowej  pogodzie,  temperaturze  nie  niższej  niż  5oC.
Przygotowaną powierzchnię ścian zagruntować emulsją gruntującą i odczekać ok. 12 godzin. Wymiary płyt
nie powinny przekraczać 100 x 50 cm.

Płyty styropianowe należy przyklejać na masę klejową (suchą mieszankę) za pomocą placków w
środkowej  części  płyty  i  warstwy obwodowej  kleju.  Płyty  należy  przyklejać  tak,  aby  zachować  układ
poziomy dłuższych krawędzi  i  mijankowe położenie spoin.  Sposób układania  płyt  jest  analogiczny jak
opisany wyżej.

Dodatkowo  płyty  mocuje  się  do  podłoża  za  pomocą  łączników  rozprężnych  z  trzpieniem
plastikowym (mające świadectwa ITB) o takiej  długości,  aby było możliwe jej  osadzenie  w ścianie  na
głębokość, co najmniej 5÷6 cm.
      Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie
zlicowane. Liczbę i rozmieszczenie łączników należy przyjmować zgodnie z rozwiązaniami firmowymi (nie
mniej niż 4 szt./m2 powierzchni). Łączenie mechaniczne wykonywać min. 24 godziny po przyklejeniu płyt.
Ewentualne nierówności styków płyt zeszlifować pacą powleczoną papierem ściernym.
Przyklejenie siatki rozpocząć od rozprowadzenia masy na powierzchni płyt, a następnie wtopić w nią siatkę
i wygładzić powierzchnię w taki sposób, aby nie były widoczne oczka siatki. Pasy siatki mocować pionowo
z zakładami ok. 10 cm. Po wyschnięciu powierzchnię pokryć tynkiem podkładowym zabezpieczającym
izolację  przed  działaniem  wilgoci  a  następnie  nanieść  pacą  stalową  warstwę  tynku  dekoracyjnego
(silikatowego) o strukturze zgodnej z dokumentacją.      

Przy  wykonywaniu  tynku  dekoracyjnego  na  izolacji  cieplnej  cokołu  warstwę  kleju  z  zatopioną  siatką
zagruntować płynem gruntującym za  pomocą pędzla  lub wałka  malarskiego  w dwóch kierunkach,  aby
dobrze nasycić podłoże. Po wyschnięciu (ok. 12 godz.) nałożyć tynk mozaikowy. 

Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda. Przynajmniej przez 5÷6 dni od nałożenia tynk nie
może  być  narażony  na  działanie  mrozu,  deszczu  i  wilgoci.  W  trakcie  nakładania  i  wiązania  tynku
temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa od +25°C, a wilgotność względna
powietrza zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i
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opadów  atmosferycznych,  aż  do  pełnego  związania  tynku.  Czas  wiązania  w  przypadku  wysokiej
wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć.
Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzać i wygładzać, zawsze w jednym kierunku.
Tynku nie zacierać.

W trakcie prowadzenia prac zamontować narożniki ochronne z kątowników aluminiowych. 

5.2.2. Izolacja termiczna podposadzkowa z  płyt styropianowych
Izolację podposadzkową wykonać z płyt ze styropianu frezowanego FS20 EPS 100-038 o gr. 5 i 10 cm

(grubości  izolacji  zgodnie  z  zapisami  dokumentacji  projektowej).  Izolację  układać  na  izolacji
przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na sucho. Na ścianach należy ułożyć paski styropianu EPS 100-
038 gr. 2cm i wys. 5 cm.  

6. Kontrola jakości robót
6.1. Izolacje przeciwwilgociowe
6.1.1. Odbiór międzyfazowy

o Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,
- po przygotowaniu podkładu pod izolację,
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
- podczas uszczelniania i miejsc wrażliwych na przecieki.
o Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST
o Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować:
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w

narożach,  itp.).  Sprawdzenie  powierzchni  podkładu  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty  o
długości  2,0  m,  przyłożonej  w 3  dowolnie  wybranych  miejscach  na  każde  20  m2 powierzchni
podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm. Dozwolone nierówności
mogą mieć nie więcej niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2
mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym.
Sprawdzenie  wielkości  promienia  zaokrąglenia  styków  podkładów  należy  przeprowadzać  za
pomocą szablonu.

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania
o Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien obejmować:
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,
- sprawdzenie przylegania izolacji

Sprawdzenie  przylegania  izolacji  należy  przeprowadzić  wzrokowo  i  za  pomocą  młotka
drewnianego przez  lekkie  opukiwanie  warstwy izolacji  w 3  dowolnie  wybranych miejscach  na
każde 10÷20 m2 powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu
i niezwiązaniu izolacji z podkładem.

- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych
elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń,
niedoklejenia zakładów itp.).

o Przy  sprawdzaniu  uszczelnienia  dylatacji  należy  zwrócić  uwagę,  aby  wkładki  dylatacyjne  były
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach
krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia,
ale z możliwością wydłużeń lub skurczów).

6.1.2. Odbiór ostateczny
o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszą ST,
- występowania ewentualnych uszkodzeń,
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o Do  odbioru  ostatecznego  izolacji  przeciwwilgociowych  powinna  być  przedłożona  następująca
dokumentacja techniczna:

- projekt  wykonania  izolacji  z  naniesionymi  ewentualnie  zmianami  dokonanymi  w trakcie  robót
izolacyjnych ,

- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o jakości
wystawionych  przez  producenta  albo  wynikać  badań  laboratoryjnych  przeprowadzonych  na
polecenie Inżyniera,

- protokóły z odbiorów częściowych,
- dziennik budowy.
o Z odbioru  końcowego  wykonanej  izolacji  należy  sporządzić  protokół,  w  którym powinna  być

zawarta  ocena jakościowa zabezpieczenia  przeciwwilgociowego.  Jeżeli  w trakcie  odbioru  robót
stwierdzono usterki lub wadliwość wykonanie robót, powinno to być zaznaczone w protokóle wraz
z  określeniem trybu  postępowania  przy  dokonywaniu  napraw.  Odbiór  końcowy może  w takim
przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji
lub jej fragmentu.

6.2. Izolacje termiczne
o Odbiór  robót  termoizolacyjnych  powinien  być  zgodny  z  ogólnymi  zasadami  przeprowadzania

odbiorów robót budowlanych podanymi w ST B.0 „Warunki ogólne”.
o Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywanych robót:
- po dostarczeniu materiałów na budowę,
- po przygotowaniu podłoża,
- po  przyklejeniu  bądź  ułożeniu  warstwy  ocieplającej,  ale  przed  rozpoczęciem  dalszy  robót

zakrywających izolację.
o Przy  odbiorze  materiałów  na  budowie  należy  stwierdzić,  czy  zostały  one  dostarczone  wraz  z

zaświadczeniem o jakości  oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta na podstawie
badań  kontrolnych.  Sprawdzenie  materiałów  powinno  być  dokonane  zgodnie  z  normami  lub
świadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

o Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować:
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża,
o Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym,
- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
- sprawdzenie  ciągłości  warstwy  izolacyjnej,  prawidłowości  ułożenia,  przylegania  warstwy  do

podłoża, równości i pionowości powierzchni.
- sprawdzenie zgodności tynku cienkowarstwowego z dokumentacją projektową , ciągłości warstwy

tynku, przylegania do podłoża, jednorodności barwy i struktury. 

o Odbiór  ostateczny powinien  polegać na sprawdzeniu  wyników odbiorów międzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

W przypadku wątpliwości, co do poprawności i sposobu przyklejenia płyt do powierzchni ścian należy
dokonać na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia. 

7. Obmiar robót
Obmiar  robót  związanych z  wykonywaniem izolacji  określony jest  na podstawie zastosowanych w

kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 
Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR.

8. Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.
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9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości mechanicznych z

włókna szklanego.

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie prostokątności.

PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie płaskości.

AT/99-02-0811-02 Maty izolacyjne z wełny mineralnej.

Praca  zbiorowa:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I.
Budownictwo ogólne. Część 3. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA  B.6

POKRYCIE DACHOWE

������Część ogólna
1. Nazwa zamówienia

          Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  pokrycia  dachowego  oraz
obróbek blacharskich podczas budowy Gminnego Centrum Kultury.przebudowy w m. Świdry

3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

4. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
pokrycia dachowego.
 Zakres robót:

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
- montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej
- wykonanie obróbek blacharskich 

5. Zakres prac towarzyszących
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”.

7. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod  grupy  robót:  45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne

44



Kod kategorii robót: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

9. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, ST i obowiązującymi normami.

o Materiały.

o Pokrycie  papą  termozgrzewalną  wierzchniego  krycia  (SBS/ok.340)  z  osnową  z  włókniny
poliestrowej.

o Sprzęt
Do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. Do transportu poziomego

materiałów samochód dostawczy do 0,9 t.
 

o Wykonanie robót
Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników

atmosferycznych na jakość pokrycia,  takich jak:  temp. powietrza poniżej  5oC, rosa,  opady deszczu lub
śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.

W  razie  konieczności  wykonywania  pokryć  w  niekorzystnych  warunkach  atmosferycznych
powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością szkodliwego ich oddziaływania na
jakość i trwałość pokrycia (np. zadaszenie).

5.2. Montaż odwodnień
Rynny
Rynny z blachy mocować do okapów za pomocą uchwytów istniejących. 
Rury spustowe
Montaż  rur  spustowych  z  blachy  rozpoczyna  się  od  umocowania  co  2÷3  m  uchwytów  wzdłuż  linii
wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje się 1 m poniżej wpustu. Poszczególne elementy
rur spustowych łączyć na tzw. mufy. 

Połączenie rynien z rurami spustowymi wykonywać za pomocą lejów spustowych. 

5.3. Montaż obróbek blacharskich
Jako  zasadę  należy  przyjąć,  że  na  wszystkie  elementy  pionowe  wystające  ponad  połać  należy

zabezpieczyć przed przeciekaniem obróbkami blacharskimi. 
Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. wydry,

czyli uskoku muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej.

Parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. 0,7 mm powlekanej plastisolem w
kolorze rynien i rur spustowych. Przed montażem obróbek wykonać spadki min. 5 % na zewnątrz z zaprawy
cementowej  M-7. Blachę mocować do podłoża w dwóch miejscach kołkami rozporowymi z zakryciem
łbów kapturkami ochronnymi. Blacha powinna dokładnie przylegać do podkładu na całej powierzchni i
wchodzić  pod  element  podprogowy  okna,  który  dodatkowo  uszczelnić  silikonem.  Obróbka  powinna
wychodzić poza lico ściany na ok. 5 cm. Dodatkowo zastosować zaślepki boczne z utwardzonego PCV z
uwzględnieniem przy montażu luzu min. 2 mm/m długości parapetu.  

o Kontrola jakości robót
Do oceny i przyjęcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstawić, co najmniej następujące

dokumenty:
- dokumentację techniczną,
- protokóły  odbiorów  międzyoperacyjnych  stwierdzających  prawidłowe  przygotowanie  podłoża,

prawidłowego wykonania każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających,
- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów ze znakiem CE używanych do

wykonanego pokrycia.
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Sprawdzenie zgodności  z  dokumentacją techniczną  powinno być  przeprowadzone przez  porównanie
wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcześniejszych uzgodnień z Inwestorem
oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin  i  pomiaru,  a  w  odniesieniu  do  robót
zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych.

Sprawdzenie  podłoża powinno  być  przeprowadzone  podczas  odbioru  międzyoperacyjnego  przed
przystąpieniem do wykonania pokrycia,  a wyniki sprawdzenia powinny być podane w protokóle z tego
odbioru.

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości (atestów)
lub  wyników  badań  kontrolnych  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, na polecenie Inżyniera należy pobrać
losowo próbki do badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg PN-N-03010:1983.

Badanie prawidłowości wykonania pokrycia
1. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia należy przeprowadzać jak dla podkładu lub podłoża pod

izolację.
2. Sprawdzenie  prawidłowości  spadków  i  szczelności  pokrycia  należy  przeprowadzać  głównie  w

miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami,
kominami, świetlikami itp.). sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzać bezpośrednio po
obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych
miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca
woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków.

10. Sprawdzenie  montażu  rur  spustowych  polega  na  stwierdzeniu  prawidłowości  połączenia
poszczególnych  rur,  umocowań  rur  w  uchwytach,  braku  odchyleń  od  prostoliniowości  i  kierunki
pionowego; należy sprawdzić również, czy rury nie mają dziur i pęknięć.

11. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją w zakresie wymiarów, rozstawu
i  wykonania  rynien  oraz  połączeń  ich  poszczególnych odcinków i  połączeń  z  rurami  spustowymi.
Należy sprawdzić rozmieszczenie  uchwytów i  sposobu wyrobienia  w nich spadku podłużnego oraz
usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia.
Należy również stwierdzić,  czy  rynny nie  mają dziur  i  pęknięć.  Sprawdzenie  spadku i  szczelności
rynien  może  być  dokonane  przez  nalanie  do  nich  wody  i  kontrolę  jej  spływu  oraz  ewentualnych
wycieków. Należy również sprawdzić wlewanie się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci
powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny). 

12. Sprawdzenie szczelności obróbek należy przeprowadzać w wybranych przez Inspektora nadzoru lub
komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli
nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać
przez ok. 10 minut zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując czy spływająca
woda nie zatrzymuje się w tych miejscach albo nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone
usterki należy zaznaczyć w sposób trwały – umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

3. Sprawdzenie  prawidłowości  spadków  i  szczelności  pokrycia  należy  przeprowadzać  głównie  w
miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami,
kominami,  oknami  dachowymi  i  wyłazami,  itp.).  sprawdzenie  szczelności  pokrycia  należy
przeprowadzać  bezpośrednio  po  obfitym  opadzie  deszczowym;  sprawdzenie  to  można  również
wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15
minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie
przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po wyschnięciu
pokrycia.

 Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachów papą należy
uznać za zgodne z wymaganiami norm i niniejszą ST. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań dało wynik
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ujemny, całość robót pokrywczych lub tylko ich część nie spełniają wymagań należy uznać za niezgodną z
wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przypadku Wykonawca obwiązany jest doprowadzić pokrycie
dachowe do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i ST i przedstawić je do ponownego odbioru,
którego wynik jest ostateczny. 

o Obmiar robót
Obmiar  robót  związanych  z  wykonywaniem  pokrycia  dachowego  oraz  obróbek  określony  jest  na

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w
budownictwie. 

Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR.

o Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.

o Przepisy związane, opracowania pomocnicze
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze. 
Praca  zbiorowa:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I.
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA  B.7

PODŁOGI I POSADZKI 

�� Część ogólna
���� Nazwa zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

���� Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  podłóg  i  posadzek

wykonywanych podczas budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry.

���� Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

���� Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem:
- warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej
- warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej
- posadzki z płytek gresowych
- posadzki z wykładzin termozgrzewalnych

���� Zakres prac towarzyszących
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

���� Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”.

���� Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

��	� Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod klasy robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Kod kategorii robót: 45431000-7 Kładzenie płytek
Kod kategorii robót: 45434000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

��
� Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym.

�� Materiały
Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm,
aprobat technicznych lub certyfikatów.

Zaprawa  cementowa  powinna  odpowiadać  PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe.  Szczegółowe
parametry zapraw podano w ST B.4 „Roboty murarskie”.
Przewidziano wykonanie podkładów cementowych z zaprawy cementowej M-12.
Stosunek cementu do piasku zaprawy powinien wynosić  1:3.  Można dodawać do zaprawy polimerowe
dodatki modyfikujące oraz superplastyfikatory. Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno
się wykonywać podkładów z zaprawy o konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Płytki  gresowe  wg  PN-EN  87:1994,  nieszkliwione,  granitowe,  gat.  I  o  wymiarach  30x30x1,0  cm.
Przednóżki i cokoliki z gresu gładkiego.
- nasiąkliwość ≤ 0,5 %,
- ścieralność stopnic (podnóżków) IV÷V klasa.
- klasa antyposlizgowości: min. R10

Listwy wykończeniowe aluminiowe do płytek gresowych.
Progowe listwy aluminiowe w kształcie kątowników równoramiennych. 

Deski sosnowe, gr. 20 i 25 mm, kl. II wg. PN-EN 1326:2003.
Płyta OSB-3 gr. 12 mm łączona na łączniki typu H i na pióro – wpust spełniające wymagania PN-EN
13269-1:2002. 

Zaprawa  samopoziomująca  szpachlowa  np.  Atlas  SAM  150  do  wykonania  warstwy  wyrównującej  i
podkładowej  pod  posadzki  lub  wyrób  podobny  o  równorzędnych  parametrach  technicznych  i
eksploatacyjnych. 
Zaprawy samopoziomujące powinna spełniać wymagania PN-EN-13813:2003. 

Emulsja  gruntująca  głębokopenetrująca  np.  Alpol  Ag  700  lub  wyrób  podobny  o  równorzędnych
parametrach technicznych i eksploatacyjnych.

Wykładzina syntetyczna gr. 2 mm, homogeniczna, trudnozapalna, jednowarstwowa, rulonowa, spawana na
połączeniach, antypoślizgowa (zabezpieczona poliuretanem PUR – stopień antyposlizgowości min. R10)
np. TARKETT OPTIMA (lub podobna o równorzędnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych).

Pręty spawalnicze (sznur spawalniczy) firmowy – zgodny z systemem wykładziny. 
Klej do wykładziny syntetycznej 
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Kolorystykę  materiałów  uzgadniać  z  Inwestorem  lub  z  projektantem  wykonującym  czynności
nadzoru autorskiego.

�� Sprzęt
Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak packa, łata,

szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna rozpłatnica o drobnym uzębieniu, młotek,
pobijak, noże, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbędne są mieszarki do zapraw, szlifierka do
parkietów, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 0,9 t.
�� Transport

Suche mieszanki przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed działaniem wilgoci.
Materiały  ceramiczne  przechowywać  w  opakowaniach  producenta  ustawione  płasko  na  równej

powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wykładziny sztuczne składować w opakowaniach producenta ułożone na płask, w pomieszczeniach
suchych temp. pokojowej. Materiały zabezpieczyć przed trwałymi odkształceniami mechanicznymi.

�� Wykonanie robót
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i

instalacyjnych,  łącznie  z  próbami  ciśnieniowymi  instalacji.  Rodzaj  posadzki  w  poszczególnych
pomieszczeniach określona jest w dokumentacji projektowej. 
W wiatrołapie przy wejściu głównym wycieraczka winylowa w ramie aluminiowej o grubości  13 mm.
Wycieraczkę górną płaszczyzną należy zlicować z górną płaszczyzną posadzki w stanie wykończonym.

Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być powinno jego położenie w
stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości powierzchni podane zostały w
odrębnych ST.  Szczególnie ważne jest  badanie podkładu, co należy do obowiązków wykonawcy robót
podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym lub cementowym nie powinna
przekraczać 3% (wagowo) (pod wykładziny rulonowe z PCW 2%,), a w podkładzie gipsowym 1,5 %.
W  przypadku  stwierdzenia  wilgotności  wyższej  niż  podana,  termin  wykonywania  posadzki  należy
przesunąć.
Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych Hydrotest.

Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów drzewnych nie
powinna być niższa niż + 10oC – zalecana +20oC.

Przy  wykonywaniu  posadzek  z  materiałów  z  tworzyw sztucznych  temperatura  w  pomieszczeniach
powinna wynosić, co najmniej + 15oC – zalecana + 18oC.
   Posadzki z materiałów mineralnych nie powinny być układane w temperaturze niższej niż+ 5oC –
zalecana + 15oC.
Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 75 %.

5.1. Podkłady cementowe
Przed przystąpieniem do układania podkładu cementowego ściany i sufity powinny być otynkowane.

Podkłady wyrównawcze pod posadzki wewnątrz budynku powinny osiągnąć wytrzymałość na ściskanie, co
najmniej 12 MPa. Posadzki zbroić zgrzewaną siatką zbrojarską z drutu ø4,5 mm o oczkach 15x15cm.

Powierzchnia  pod podkład  powinna  być  oczyszczona  i  mieć  wilgotność  ok.  2,5÷3  %.  Wilgotność
sprawdzić  za  pomocą  papierów  wskaźnikowych.  Zaprawę  cementową  układać  miedzy  listwami
kierunkowymi  wysokości  równej  grubości  podkładu,  zagęszczając  ją  ręcznie  lub  mechanicznie  z
równoczesnym wyrównaniem i  zatarciem drewnianą packą na ostro.  Podkłady zbrojone wykonywać w
dwóch warstwach. Najpierw ułożyć warstwę grubości równej połowie podkładu, a po ułożeniu zbrojenia
uzupełnić zaprawą do pełnej grubości  podkładu. Nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania
drobnoziarnistej  zaprawy.  Podkłady  powinny  być  zdylatowane  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych
budynku i  oddzielających fragmenty powierzchni  o różniących  się  wymiarach.  W świeżym podkładzie
należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie packą stalową na głębokość 1/3÷1/2 grubości
podkładu. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6 m. W czasie twardnienia zaprawy podkład musi
być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią PE lub polewanie
wodą (min. po 24 godzinach).
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����  Podkład z zaprawy samopoziomującej
Wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe gr. 30 mm wykonać z suchej mieszanki. Roboty wykonywać
w temp. otoczenia od +5oC do +25oC. 

Po  przygotowaniu  podłoża  wykonać  dylatacje.  Wykonać  je  z  taśm dylatacyjnych  lub  cienkich
pasków styropianu wzdłuż wszystkich ścian, słupów, wystających przewodów i rur. Wystające elementy
stalowe (które będą stykać się bezpośrednio z wylewką) należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Zawartość  opakowania  wsypać  do  odmierzonej  ilości  wody  w  proporcji  określonej  przez
producenta  na  opakowaniu.  Składniki  intensywnie  mieszać  do  momentu  uzyskania  wolnej  od  grudek,
jednorodnej  masy.  Po  odczekaniu  około  5  minut  zaprawę  jeszcze  raz  dokładnie  wymieszać.  Na
przygotowane podłoże wylać płynną zaprawę i rozgarnąć po powierzchni podłoża pacą stalową lub łatą oraz
odpowietrzyć za pomocą walca z kolcami lub szczotki. Zaprawę po wylaniu należy chronić przed zbytnim
wysychaniem.  W  przypadku  warunków  sprzyjających  wysychaniu  (nasłonecznienie,  silna  wentylacja)
należy wylewkę nakryć folią lub pielęgnować jak beton. Przydatność do ruchu pieszego podkładu po 6
godzinach w temp. +18oC. 

Prace wykładzinowe rozpocząć po ok. 3÷4 tygodniach, w zależności od warunków dojrzewania.  

����Posadzki z materiałów mineralnych
Przygotowanie podłoża.
Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przyczepność
tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Podkłady cementowe powinny być wysezonowane tj. wiek powyżej 28 dni i
wilgotności ≤4%. 

Przygotowanie zaprawy
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC. 
Zawartość  opakowania wsypać do  odmierzonej  ilości  chłodnej  wody i  mieszać za  pomocą wiertarki  z
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. I jeszcze raz wymieszać.
Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać.

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 30x30 cm
powinna wynosić ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewnętrznych zaprawa powinna pokrywać min. 65 %
powierzchni  spodu  płytki.  Tam  gdzie  płytki  będą  narażone  na  trwałe  zawilgocenie  i  na  mróz  należy
stosować  metodę  kombinowaną  tzn.  dodatkowo  nałożyć  cienką  warstwę  zaprawy  na  powierzchnie
montażowe płytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna wypełniać przestrzeń pomiędzy płytką a podłożem w
100%. Płytek nie moczyć w wodzie!

Wykonywanie okładziny
Układać  je  na  zaprawie  i  dociskać,  póki  jeszcze  zaprawa  lepi  się  do  rąk  (przed  upływem  czasu
naskórkowania).  Zachować  szerokość  spoin  ustalonych  przed  wykonywaniem  wykładziny  z
przedstawicielem  Zamawiającego  (ok.  3÷5  mm).  Stałą  szerokość  spoiny  uzyskiwać  za  pomocą
plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń.
Oczyszczone  brzegi  płytek  zwilżyć  wilgotną  gąbką.  Zaprawę  o  konsystencji  plastycznej  wciskać  w
szczeliny miedzy płytkami przy pomocy gumowej packi.  Nadmiar masy zbierać ukośnie do spoiny. Po
wstępnym przeschnięciu płytki  oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot
usunąć z płytek suchą szmatką. 
    
Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczyć listwami aluminiowymi wykończeniowymi. 
Szerokość spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

����Posadzki z wykładzin syntetycznych
Wszelkie  oznaczenia  na  powierzchni  wykładziny  mogą  być  dokonywane  jedynie  ołówkami

grafitowymi. 
W celu uniknięcia  różnicy  w odcieniach,  do  jednego pomieszczenia  należy dobrać  wykładzinę

pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi
numerami rolek. 
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Na 24 godziny przed instalacją wykładzina powinna być luźno rozłożona w pomieszczeniu o temp. min.
17°C. Dopiero wtedy można przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć je na płaskim
podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w
przypadku dłuższych arkuszy. 
Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. 

Używać  tylko  klejów  przeznaczonych  do  wykładzin  winylowych,  stosować  się  do  wskazań
producenta klejów. 
Montaż wykładziny rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia.
Klej rozprowadzać na podłożu za pomocą drobnoząbkowanej pacy. W miejscach trudnodostępnych używać
pędzelka z miękkiego włosia. Po osiągnięciu przez klej konsystencji ciągliwej przycisnąć wykładzinę do
podłoża  i  wygładzić.  Arkusze  wykładziny  należy  łączyć  termicznie  przy  pomocy systemowego sznura
spawalniczego.

Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Spawanie
termiczne  wykonywać  przy  pomocy  zgrzewarki  termicznej  wyposażonej  w  końcówkę  do  zgrzewania
sznurowego.

Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie rozpocząć w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu:
wstępną i wygładzającą. 
W nakładach przewidziano wywiniecie wykładziny na ściany na wys. 10cm.

Posadzki nie użytkować przez 48 godzin od zainstalowania wykładziny.

�� Kontrola jakości robót
����Odbiór materiałów

- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę,
- odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

- sprawdzenie  materiałów należy  przy  odbiorze  robót  zakończonych przeprowadzić  pośrednio na
podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)  z  kontroli  producenta,
stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  dokumentacją  techniczną  oraz  właściwymi
normami.

- materiały,  których  jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim  zaświadczeniem,  a  budzące
wątpliwości,  powinny  być  przed  użyciem  do  robót  poddane  badaniom  jakości,  na  zlecenie
Inżyniera, przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy.

����Odbiory międzyfazowe
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- podczas układania podkładu,
- po  całkowitym  stwardnieniu  podkładu  i  wykonaniu  badania  wytrzymałości  na  ściskanie  na

próbkach kontrolnych.
Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie  w  czasie  wykonywania  podkładu  jego  grubości  w  dowolnych  3  miejscach  w

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie  wytrzymałości  podkładu  na  ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę  laboratoryjnie

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkładu.
Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu,

- sprawdzenie  równości  podkładu  przez  przykładanie  w  dowolnych  miejscach  i  kierunkach
dwumetrowej  łaty  kontrolnej  odchylenia  stanowiące  prześwity  miedzy łatą  i  podkładem należy
mierzyć z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą
łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
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����Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
- przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:

o temperaturę pomieszczeń,
o wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
o wilgotność podkładu,

- badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości ok. 10 cm nad
podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła,

- badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w odległości
10 cm od powierzchni podkładu,

- badanie wilgotności  podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub papierków
wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy powierzchni
podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno
badanie,

- wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny
być wpisane do dziennika budowy.

����Odbiór końcowy robót podłogowych
- sprawdzenie  z  dokumentacją  projektowo  –  kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na
podstawie  oględzin  oraz  pomiaru  posadzki,  a  w  odniesieniu  do  konstrukcji  podłogi  –  na  podstawie
protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakości użytych materiałów,
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych,  wilgotnościowych)  należy

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy,
- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  podkładu  i  warstw  izolacyjnych  należy  przeprowadzić  na

podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy,
- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę

pełnych właściwości techniczno – użytkowych.
- odbiór posadzki powinien obejmować:
o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy przeprowadzić przez ocenę wzrokową,
o  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – jak sprawdzenie podkładu,
o  sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie przeprowadzić – zależnie od rodzaju posadzki –

przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie,
o  sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie wykonywania posadzki,
o  sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  posadzce  kratek  ściekowych,  wkładek  dylatacyjnych  itp.;

badania należy wykonać przez oględziny,
- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prostoliniowości

należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a
szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie  wykończenia  posadzki  i  prawidłowości  zamocowania  listew podłogowych  lub  cokołów;
badania należy wykonać przez oględziny.

Wymagania szczegółowe:
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej
- wygląd  zewnętrzny  –  należy  przeprowadzić  wzrokowo.  Podkład  powinien  odpowiadać

wymaganiom zawartym w dokumentacji  technicznej,  przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i
rysy włoskowate,

- powierzchnia podkładu – powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za pomocą łaty
kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
podkładu. Prześwit miedzy łatą a powierzchnią podkładu należy mierzyć z dokładnością do 1 mm.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 1 mm.

- spoziomowanie  podkładu  –  dopuszczalne  odchylenie  od  poziomu  lub  od  ustalonych  spadków
mierzone j.w., nie powinno być większe niż ±5 mm na całej długości lub szerokości podkładu i nie
powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku,

52



- przyleganie do podłoża – podkład powinien całą powierzchnią przylegać do podłoża i powinien być
z  nim  trwale  związany.  Sprawdzenie  należy  przeprowadzić  przez  lekkie  opukiwanie  podkładu
młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nieprzylegania posadzki do
podłoża,

- grubość podkładu – należy sprawdzić poprzez wycięcie trzech otworów kwadratowych o wielkości
boków nie przekraczających 10 cm i zmierzeniu grubości podkładu z dokładnością do 1 mm. Za
wynik sprawdzenia grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną pomiaru w trzech otworach. Na
każde  100  m2 podkładu  należy  przeprowadzić,  co  najmniej  jedno  sprawdzenie.  Sprawdzenie
posadzki należy dokonać na polecenie Inżyniera.

- szczeliny dylatacyjne – powinny być sprawdzone wzrokowo oraz metodą pomiaru,
- powierzchnia wylewki samopoziomującej powinna być gładka, bez porów.

Posadzki ceramiczne:
- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przeprowadzać

za  pomocą  oględzin  zewnętrznych,  a  w  przypadkach  budzących  wątpliwości  przez  pomiar  z
dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej.

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać przez
naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin
na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić
poziomnicą zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek  pionowy  należy  sprawdzać  pionem  murarskim  lub  przez  przyłożenie  do
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością
do 1 mm. 

Płytki powinny być ułożone tak , aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych
linii  prostych,  przy  czym dopuszczalne  odchylenie  od  kierunku  poziomego lub  pionowego  nie
powinno  być  większe  niż  2  mm na  1  m.  dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  okładziny  od
płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 mm/m.

- sprawdzenie  przylegania  do  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  lekkiego  opukiwania
okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o
nieprzyleganiu okładziny. 

Posadzka z wykładzin sztucznych
Powierzchnia posadzek powinna być równa bez wad i zgrubień widocznych gołym okiem. Styki

wykładziny powinny być ciągłe, prostoliniowe, bez widocznych przerw. Kolorystyka oraz układ kolorów
posadzki powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

Listwy lub cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej długości. 

�� Obmiar robót
Obmiar  robót  związanych  z  wykonywaniem  podłóg  i  posadzek  określony  jest  na  podstawie

zastosowanych  w  kosztorysie  inwestorskim  Katalogów  Nakładów  Rzeczowych  stosowanych  w
budownictwie. 

Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR.

	� Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.


� Przepisy związane, opracowania pomocnicze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN  87:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i

znakowanie.
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PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13269-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 1. płyty

OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.  
Praca  zbiorowa:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I.
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA  B.8

TYNKI I OKŁADZINY 

4. Część ogólna
4.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

4.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
   Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  tynków  i  okładzin

wewnętrznych i zewnętrznych w związku z budową Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry.

4.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1.

4.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem

tynków i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych.

Zakres ST obejmuje wykonanie:
- tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych kat. III
-  gładzi gipsowych
- okładzin ścian z płytek ceramicznych na kleju 

4.5. Zakres prac towarzyszących
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

4.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”

4.7. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

4.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod grupy robót: 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod klasy robót: 45410000 Tynkowanie
Kod klasy robót: 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian

Kod kategorii robót: 45431000 Kładzenie płytek
Kod kategorii robót: 45432000 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 

4.9. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, ST i obowiązującymi normami.
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5. Materiały
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Szczegółowe parametry zapraw podano w

ST B.4 „Roboty murarskie”.

Płytki ceramiczne muszą spełniać wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze znowelizowaną
ustawą  Prawo  budowlane  muszą  być  oznaczone  znakiem  budowlanym  i  mieć  jeden  z  następujących
dokumentów  dopuszczających  do  stosowania  w  budownictwie:  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  B,
certyfikat  lub  deklarację  zgodności  z  PN-EN  albo  aprobatę  techniczną  ITB.  Znak  budowlany  i
bezpieczeństwa mogą (powinny) być zastąpione znakiem jakości CE.

Przewiduje się wykonanie okładzin ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x25 cm, gat. I o
parametrach:
- nasiąkliwość płytek 3÷6 %, 
- ścieralność III÷V klasa.

Płytki  gresowe  wg  PN-EN  87:1994,  nieszkliwione,  granitowe,  gat.  I  o  wymiarach  30x30x1,0  cm.
Przednóżki i cokoliki z gresu gładkiego.
- nasiąkliwość ≤ 0,5 %,
- ścieralność stopnic (podnóżków) IV÷V klasa.

Zaprawa klejowa do płytek np. Atlas wg PN-EN 12004:2002 do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Zaprawa  spoinująca  do  płytek  np.  Atlas  lub  inna  o  równorzędnych  parametrach  technicznych  i
eksploatacyjnych.

Zaprawy powinny posiadać Aprobaty ITB i atesty higieniczne.

Gips szpachlowy spełniający wymagania PN-B-30042:1997.
Kratki wentylacyjne 14x14 cm z PCV barwionego w masie, kol. białego, bez żaluzji.
Listwy osłonowe naścienne i narozne wykonać z desek jesionowych klasy I o wymiarach 15x2,0 i 18x2,0
cm.
Osłony grzejników wykonać z desek jesionowych kl. I o wymiarach 2,2x10 cm.

6. Sprzęt
Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu tynków można przyjmować analogicznie jak w ST B.5 „Roboty

murarskie” oraz ST B.4 „Roboty betoniarskie”.

Do transportu płyt przewiduje się wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz samochód
dostawczy do 0,9 t. 

Przy licowaniu ścian oraz cokołów płytkami ceramicznymi należy używać narzędzi ręcznych tj. paca ze
stali szlachetnej ząbkowana, gilotyna do cięcia płytek, pace z naklejaną miękką gumą do spoinowania oraz
pace z naklejanymi miękkimi gąbkami porowatymi do zbierania nadmiaru materiału i formowania spoin.

Ponadto do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 

7. Transport
Transport i składowanie materiałów składowych zapraw tynkarskich można przyjmować analogicznie

jak w ST B.4 „Roboty betoniarskie”.

Suche mieszanki
Zaprawę  należy  chronić  przed  wilgocią,  przewozić  i  przechowywać  na  paletach,  w  szczelnie

zamkniętych  workach.  Okres  przydatności  do  użycia  zaprawy  wynosi  6  miesięcy  od  daty  produkcji
umieszczonej na opakowaniu (w zależności od danych producenta). 
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Suche mieszanki  do klejenia  i  spoinowania  okładzin ceramicznych powinny być  przewożone  i
składowane w opakowaniach firmowych. Składowanie na paletach do 12 miesięcy od daty produkcji w
warunkach suchych.

Płytki ceramiczne powinny być składowane i przewożone w opakowaniach producenta, w warunkach
nie powodujących uszkodzenia materiałów. 

8. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca się przystępowanie do
wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów.

W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy obsadzić wszelkie kratki wentylacyjne i drzwiczki
rewizyjne. 

8.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne kat. III 
Tynk cementowo – wapienny kat. III przewiduje się do:
- wykończenia powierzchni nowych ścian i stropów wewnętrznych,

Przygotowanie podłoża z elementów ceramicznych i betonowych.
Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny, tzn. nienapełnione zaprawą na głębokość

10 ÷15 mm od lica muru. Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na tę głębokość. W razie potrzeby
podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur zmyć wodą.

Wykonywanie tynku.
Tynk należy wykonać zgodnie z następującą kolejnością:

� Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu należy użyć pionu, sznura i gwoździ, które należy
wbić co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonać placki z
zaprawy i wygładzić je równo z główką gwoździa. Następnie między plackami narzuca się pasy z
zaprawy  i  ściąga  je  równo z  powierzchnią  placków.  Można  użyć  do  tego  celu  również listew
drewnianych lub stalowych.

� Obrzutkę wykonać z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4
mm  na  suficie.  Konsystencja  zaprawy  cementowej  lub  półcementowej  obrzutki  powinna
odpowiadać 10÷12 cm zanurzenia stożka.

� Narzut wykonać po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna
wynosić  8÷15  mm,  a  gęstość  zaprawy  nie  powinna  przekraczać  9  cm  zanurzenia  stożka.  Po
naniesieniu narzutu wyrównać go za pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównać za pomocą pac w
kształcie kątownika, narzut zaś na wrębach, na słupach itp. – specjalnymi wzornikami.

� Gładź wykonać z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek
0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej „tłusta” niż do narzutu; grubość gładzi 1÷3 mm. Po
stężeniu gładzi zatrzeć ją packą drewnianą lub stalową. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk,
skrapiając go wodą za pomocą pędzla.      

Tynki zwykły kategorii III –powinny składać się z obrzutki i narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko.
Grubość tynku powinna wynosić 15÷18 mm. 

8.2. Gładzie gipsowe
Przygotowanie podłoża
Gładź gipsowa może być stosowana na podłoża nie narażone na bezpośredni wpływ wilgoci. Wilgotność
podłoża  powinna być nie  większa niż  6%. Podłoże powinno być oczyszczone  z  kurzu,  brudu,  olejów,
tłuszczów, wosku, resztek powłok malarskich. Źle związane części powierzchni należy  wcześnie odkuć,
zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Jeżeli istnieje konieczność redukcji
chłonności podłoża, należy zastosować emulsję gruntującą. Wszystkie elementy stalowe mogące stykać się
z zaprawą należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
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Przygotowanie zaprawy
Gładź gipsową przygotowuje się przez wsypanie materiału do wody i intensywne mieszanie ręczne lub
mechaniczne, aż do uzyskania  jednorodnej konsystencji  bez grudek.  Do przygotowania zaprawy należy
używać czystych nie korodujących narzędzi. Pozostawione w naczyniu resztki związanej zaprawy skracają
czas wiązania przygotowanej następnej partii masy. 
W przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż w przypadku
wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia po powtórnym jej wymieszaniu (po odczekaniu 5 min) i
zachowuje swoje właściwości przez około 1,5 godziny.

Wykonywanie gładzi 
Gładź  gipsową  nakłada  się  na  powierzchnię  równomiernie  metalową  pacą,  dociskając  masę  silnie  do
podłoża. Zaleca się, aby najpierw wypełnić duże ubytki. Gładź na ściany nakłada się pasami w kierunku od
podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów, gładź należy nakładać
pasami  w  kierunku  od  okna  w  głąb  pomieszczenia,  ciągnąć  pacę  w  kierunku  "do  siebie".  Powstałe
niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwartej pracy gładzi zależy
od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy
unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację. Po wyschnięciu
pierwszej warstwy należy przeszlifować nierówności, odpylić powierzchnię i zaciągnąć drugą warstwę na
takich samych zasadach. Po wyschnięciu powierzchnię dokładnie wyszlifować.
Przed malowaniem powierzchnię odpylić.

8.3. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych
Przygotowanie podłoża.

Podłoże  pod  płytki  powinno  być  równe,  nośne,  zwarte  i  wolne  od  substancji  zmniejszających
przyczepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Tynki cementowo-wapienne powinny być wysezonowane tj. wiek
powyżej 28 dni i wilgotności ≤4%. 

Przygotowanie zaprawy
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC. 

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki
z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. i jeszcze raz wymieszać.
Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać.

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 20x25
cm powinna wynosić ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywać min. 65 % powierzchni spodu płytki. Tam
gdzie płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz należy stosować metodę kombinowaną tzn.
dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie  montażowe płytek. Płytek nie moczyć w
wodzie!

Wykonywanie okładziny
Układać  je  na  zaprawie  i  dociskać,  póki  jeszcze  zaprawa  lepi  się  do  rąk  (przed  upływem czasu

naskórkowania).  Zachować  szerokość  spoin  ustalonych  przed  wykonywaniem  wykładziny  z
przedstawicielem  Zamawiającego  (ok.  3÷5  mm).  Stałą  szerokość  spoiny  uzyskiwać  za  pomocą
plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń.
Oczyszczone  brzegi  płytek  zwilżyć  wilgotną  gąbką.  Zaprawę  o  konsystencji  plastycznej  wciskać  w
szczeliny miedzy płytkami przy pomocy gumowej packi.  Nadmiar masy zbierać ukośnie do spoiny. Po
wstępnym przeschnięciu płytki  oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot
usunąć  z  płytek  suchą  szmatką.  W trakcie  układania  płytek  na  narożach  wypukłych  mocować  listwy
narożnikowe z PCV.

5. Kontrola jakości robót
6.1. Tynki zwykłe na spoiwie cementowym

Kontrola  jakości  wykonania  robót  powinna  polegać  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów
analogicznie jak w ST B.4 „Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu przygotowania powierzchni pod tynk oraz
sprawdzeniu wyglądu powierzchni tynku.

Na powierzchni tynku dopuszczalne są włoskowate rysy skurczowe. 
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Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić 0,05 MPa.
Przy  tynkach  kategorii  III  niedopuszczalne  są  pęknięcia  na  powierzchni  oraz  wypryski  i  spęcznienia.
Minimalna przyczepność do podłoża powinna wynosić 0,025 MPa.
Odchyłki grubości tynku powinny wahać się w granicach  od -4 do + 2 mm.

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwykłych wg PN 70/B-10100 zestawiono w poniższej tablicy.

Kategoria
tynku

Dop. odchylenia powierzchni
od płaszczyzny i odchylenia

krawędzi od linii prostej

Dop. odchylenia powierzchni
od kierunku pionowego

Dop. odchylenia
powierzchni od kierunku

poziomego

Dop. odchylenia
przecinających się
płaszczyzn od kąta

podanego w dokumentacji

III
3 mm i w liczbie nie większej

niż 3 szt. na całej długości
łaty kontrolnej 

1 mm na 1 m i ogółem nie
więcej niż 4 mm w

pomieszczeniach wysokości
do 3,5 m oraz nie więcej niż 6

mm w pomieszczeniach
powyżej 3,5 m wysokości

3 mm na 1 m i ogółem nie
więcej niż 6 mm dla całej
powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami

3 mm na 1 m

Niedopuszczalne są następujące wady tynku:
- wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli

przenikających z podłoża, pleśni, itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

6.2. Gładzie gipsowe
Gładzie z gipsu budowlanego szpachlowego powinny być wykonane z dokładnością taką jak tynki

tradycyjne zwykłe IV kat.
Odchylenie powierzchni suchego

tynku od płaszczyzny i
odchylenia krawędzi od linii

prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających się
płaszczyzn od kata

przewidzianego w dokumentacjipionowego poziomego

2 mm i w liczbie nie większej niż
2 na całej długości łaty kontrolnej

2 m

1,5 mm na 1 m i ogółem nie
więcej niż 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m
wysokości oraz nie więcej niż 4
mm w pomieszczeniach powyżej

3,5 m wysokości

2 mm na 1 m i ogółem nie więcej
niż 3 mm na całej powierzchni,
ograniczonej ścianami, belkami,

itp.

2 mm na 1 m

 Przyczepność  gładzi  nie  powinna  być  mniejsza  niż  0,15  MN/m2 dla  podłoża  betonowego
(cementowego).
Na powierzchni gładzi nie mogą występować:

- trwałe zacieki,
- wykwity,
- wypryski i spęcznienia,
- pęknięcia,
- widoczne  miejscowe  nierówności,  wynikające  z  techniki  wykonywania  gładzi  np.  ślady

wygładzania 

6.3. Okładziny ceramiczne
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie

wykonanej okładziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i ST, oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru,

- sprawdzenie  podłoży  powinno  być  przeprowadzone  na  podstawie  protokółu  odbioru
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania
powierzchni podłoża zgodnie z niniejszą ST,

- sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na podstawie
zapisów  w  dzienniku  budowy  oraz  zaświadczeń  przedłożonych  przez  dostawcę,  stwierdzającą
zgodność użytych materiałów z właściwymi normami przedmiotowymi. 

Materiały,  których jakość budzi wątpliwości  należy na zlecenie  Inspektora nadzoru poddać
badaniom jakości przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 
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- sprawdzenie  przygotowania  powierzchni  podłoża,  przygotowania  płytek  oraz  grubości  warstwy
kleju pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku
budowy z okresu wykonywania robót okładzinowych.

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przeprowadzać
za  pomocą  oględzin  zewnętrznych,  a  w  przypadkach  budzących  wątpliwości  przez  pomiar  z
dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej.

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać przez
naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin
na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić
poziomnicą zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek  pionowy  należy  sprawdzać  pionem  murarskim  lub  przez  przyłożenie  do
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością
do 1 mm. 

Płytki powinny być ułożone tak , aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych
linii  prostych,  przy  czym dopuszczalne  odchylenie  od  kierunku  poziomego lub  pionowego  nie
powinno  być  większe  niż  2  mm na  1  m.  dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  okładziny  od
płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 mm/m.

- sprawdzenie  przylegania  do  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  lekkiego  opukiwania
okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o
nieprzyleganiu okładziny. 

6. Obmiar robót
Obmiar  robót  związanych  z  wykonywaniem  tynków  i  okładzin  wewnętrznych  określony  jest  na

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w
budownictwie. 

Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR.

7. Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.

8. Przepisy związane, opracowania pomocnicze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/B-10122. Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN  87:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i

znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/B-10121  Okładziny  z  płytek  ściennych  ceramicznych  szkliwionych.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne.
Część 4. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA  B.9

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Część ogólna
1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury
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1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i drzwiowej w

związku z realizacją budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  dotyczą prowadzenia  robót  związanych z  wymianą

stolarki okiennej i drzwiowej.
Zakres:
-  dostarczenie i montaż okien PCV
-  dostarczenie i montaż drzwi drewnianych
- dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych

1.5. Zakres prac towarzyszących
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”

1.7. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod klasy robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kod kategorii robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, ST i obowiązującymi normami.

2. Materiały
Okna i  drzwi  powinny być znakowane  przez producentów znakiem budowlanym B oraz znakiem

bezpieczeństwa B (umieszczonym w trójkącie  równoramiennym).  Obecnie  obydwa znaki  powinny być
zastąpione znakiem jakości CE. 

Okna powinny charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi:
- profil PCV pięciokomorowy zespolony barwiony w masie
-  schemat  funkcjonalny  skrzydeł  rozwierano-uchylny  (zgodnie  z  zestawieniem  stolarki  -  okucia
obwiedniowe stalowe zabezpieczone antykorozyjnie)
-  współczynnik  infiltracji  powietrza  a  =  0,5÷1,0  m3/(h*2*daPa2/3)  (z  funkcją  mikrowentylacji  –
rozszczelnienia)
- szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła pakietu szybowego U=0,7 (W/m2K). 
- pakiet szybowy 4/16/4 wypełniony gazem neutralnym
- szczelność na wodę opadową przy różnicy ciśnień Δp=120Pa
- klamka w kolorze ramy okna
- ugięcie elementów od obciążenia wiatrem f≤1/300 odległości między punktami zamocowania a ugięcia na

krawędzi szyb zespolonych, nie większe niż 8 mm
- przepuszczalność światła TL=80%
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- przepuszczalność energii 53%
- kolor – do uzgodnienia z Inwestorem w terminie późniejszym

Stolarka  okienna  powinna  spełniać  wymagania  zawarte  w  PN-EN  12608  Kształtowniki  z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i

metody badań oraz PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Szczegółowy wykaz stolarki okiennej wg zestawienia stolarki.

Ślusarka aluminiowa powinna spełniać wymagania  normy PN-90/B-92210  Elementy i  segmenty

ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 

Ślusarka powinna być dopuszczona do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
aprobaty ITB. Ślusarka powinna być oznaczona j.w. 
  

  Drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-10085. 
Drzwi płytowe, rama skrzydła z drewna klejonego, obłożona płytami prasowanymi HDF, okleina naturalna,
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej, ościeżnice z MDF regulowane. 
Drzwi  zewnętrzne  wejściowe,  drzwi  wewnętrzne  zamykające  wiatrołap  i  salę gimnastyczną,  drzwi  do
czytelni  oraz  drzwi  aluminiowe  w  ściankach  systemowych  - aluminiowe  izolowane  termicznie,  z
przeszkleniami  bezpiecznymi.  Drzwi aluminiowe  wyposaŜone  w  zamki  zapadkowe  lub  zapadkowo-
zasuwkowe, np. firmy GERDA oraz dodatkowo w zamki górne. Zawiasy, szyldy i klamki aluminiowe.
Uchwyt  klamki  o  dł.  nie  mniejszej  niż 12  cm.  Wypełnienia  w częściach  nieprzezroczystych  –  blacha
aluminiowa powlekana poliestrem, z ociepleniem ze styropianu lub pianki poliuretanowej.
Drzwi do czytelni wzmocnione antywłamaniowo z zamkiem centralnym ryglowym klasy C.
Szczegóły stolarki drzwiowej zgodnie wykazem stolarki.

3. Sprzęt 
Oprócz  narzędzi  ręcznych  potrzebnych  do  obróbki  wstawianej  stolarki,  do  transportu  pionowego

materiałów wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.
 
4. Transport
 Transport  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  powinien  odbywać  się  środkami  transportu  do  tego
przystosowanymi. Okna przewozić na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukośnej. Stolarka powinna
być  rozmieszczona  równomiernie  z  dwóch  stron  stojaka  (jeżeli  jest  obustronny),  zabezpieczona  przed
wzajemnym obcieraniem specjalnymi przekładkami z miękkiego materiału np. pianek PE, itp. Dodatkowo
elementy  mocuje  się  pasami  do  stałych  uchwytów  naczep  transportowych.  Stolarka  powinna  być
zabezpieczona  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  chemicznymi.  Przechowywanie  w pozycji  takiej
samej jak w czasie transportu. W jednym stosie powinno być tyle elementów, aby pod wpływem ciężaru nie
uszkodzić  okna  będącego  pod  spodem.  Stolarka  w  trakcie  składowania  i  transportu  powinna  być
zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.  

5. Wykonanie robót
5.1. Stolarka okienna
Czas osadzania stolarki okiennej.

Wbudowanie stolarki drewnianej powinno odbyć się po wykonaniu robót mokrych (posadzki, tynki)
i po wyschnięciu budynku. 

Obróbki  zewnętrzne  powinny  być  montowane  w  trakcie  wbudowywania  okien,  co  umożliwi
wykonanie ciągłych na całym obwodzie okna uszczelnień.

Ustalenie wymiarów ościeży i okien; luzy na wbudowanie.
Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumentacją projektową. 
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W przypadku okien PCV i aluminiowych luz na wbudowanie powinien wynosić przy stojakach i
nadprożu po 10÷15 mm na stronę. 

W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić 10 mm przy wymiarach
do 1,5 m.

W przypadku stosowania do uszczelniania taśm z impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i
dużej dokładności wykonania ościeży dopuszcza się zmniejszenie luzów o 50%.

Wymiary okien są określone w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić zgodność
wymiarową otworów z założeniami projektowymi. 
Przygotowanie ościeży i okien do wbudowania.
Przygotowanie ościeży.
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i
gładkie, a przed montażem stolarki oczyszczone z pyłu. 

Przygotowanie okien.
Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do wbudowania

skrzydła zdjąć. Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki PU i kitów oraz podczas prowadzenia
robót malarskich i tynkarskich okna powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą malarską.

Wprawianie okien.
Okna powinno być posadowione na części konstrukcyjnej - nośnej ścian.

Przed  właściwym  zamocowaniem  ościeżnica  powinna  zostać  ustawiona  i  zablokowana  w  ościeżu  za
pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ściągów montażowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprożu. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych,
które zostaną na stałe. Punkty wstępnego klinowania powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy,
aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. 

Szczeliny miedzy ościeżnicami a ościeżami okien uszczelnić samorozkurczalną pianką izolacyjną.
Pianki używać po uprzednim umieszczeniu rozpórek w oknach zabezpieczających przed odkształceniami.

Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosować kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne
wkręty. Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi
bezpieczeństwa  z  uwagi  na  obciążenia,  jakie  występują  w eksploatacji  okien.  Niezależnie  od  rodzaju,
wszystkie  łączniki  muszą  być  zabezpieczone  antykorozyjnie.  Kotwy  powinny  być  wykonane  z  blachy
grubości  min.  1,5  mm,  kształt  części  połączeniowej  z  ościeżnicą  trzeba  dostosować  do  jej  profilu.
Minimalne zagłębienie łączników w murze powinno wynosić 60 mm.
Ościeża wewnętrzne otynkować, zewnętrzne ocieplić metodą lekką - mokrą.
           
5.2. Stolarka drzwiowa
Montaż  drzwi  wewnętrzne  drewnianych rozpocząć  po  wcześniejszym otynkowaniu ościeży.  Ościeżnicę
drewnianą usztywnić tymczasowo za pomocą drewnianych klinów w otworze większym od ościeżnicy o ok.
2÷3 cm z każdej strony i sprawdzić poziomicą poprawność ustawienia. Następnie ościeżnicę zamocować do
ścian za pomocą dybli stalowych dł. 15 cm i średnicy 1 cm po 3 szt. z każdej strony. Przed opiankowaniem
ościeżnicy zabezpieczyć ją przed zabrudzeniem taśmą malarską oraz rozeprzeć listwami drewnianymi. Po
wyschnięciu pianki odciąć ją nożem a następnie za pomocą kleju montażowego przykleić do ościeżnicy
listwy maskujące. Otwory w ramie powstałe podczas wkręcania dybli zamaskować za pomocą plastikowych
zaślepek.

W drzwiach otwierających się w pełni na ścianę zabezpieczyć ogranicznikami osadzonymi w podłoże z
okładziną plastyczną (guma, kauczuk), zabezpieczającymi przed uszkodzeniem ściany.
W skrzydłach  drzwiowych  zamocować  klamki  z  szyldami  i  wkładki  patentowe  zamków drzwiowych.
Rodzaj ww. elementów wcześniej uzgodnić z Inwestorem.

6. Kontrola jakości robót
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Odbiór okien i drzwi przeprowadza się w trzech etapach:
- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną oraz na zgodność z zamówieniem,
- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych podparcia

progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów),
- po wbudowaniu.

Dopuszczalne odchyłki ościeży okiennych w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm dla wymiarów
do 2,5 m.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic,
uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych
i drzwiowych nie  może przekraczać 2 mm na 1 metr  ościeżnicy,  nie więcej  jednak niż 3 mm na całą
ościeżnicę.

Otwieranie  i  zamykanie  skrzydeł  powinno odbywać się  bez zacięć.  Otwarte  skrzydła  okienne i
drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać.

Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami. 

7. Obmiar robót
Obmiar  robót  związanych  z  montażem  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  określony  jest  na  podstawie

zastosowanych  w  kosztorysie  inwestorskim  Katalogów  Nakładów  Rzeczowych  stosowanych  w
budownictwie. 

Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR.

8. Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690).
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych. 

Praca  zbiorowa:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I.
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA  B.10

ROBOTY  MALARSKIE

�� Część ogólna
���� Nazwa zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

���� Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich w związku z

realizacją budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry.
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���� Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

���� Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z malowaniem

emulsyjnym  i  olejnym  powierzchni  wewnętrznych  i  zewnętrznych,  oraz  lakierowaniem  elementów
drewnianych.

���� Zakres prac towarzyszących
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

���� Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”

���� Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

��	� Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod klasy robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kod kategorii robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

��
� Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, ST i obowiązującymi normami.

�� Materiały
Do  malowania  powierzchni  wewnętrznych  należy  zastosować  farby  emulsyjne  akrylowe

wodorozcieńczalne,  w  których  spoiwem  są  wodne  dyspersje  akrylowe  odpowiadające  normie  PN-C-
81914:2002. 

Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowania elementów stalowych wymagania PN-EN ISO12944-
5:2001 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 5:

Ochronne systemy malarskie. 

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji. 

Do wykonania lamperii, powłok należy użyć farby olejnej ogólnego stosowania odpowiadającej normie PN-
C-81607:1998.

Do lakierowania powierzchni drewnianych stosować lakier chemoutwardzalny akrylowo-poliuretanowy
rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny wg PN-C-81150:1997. 

�� Sprzęt
Do  malowania  farbami  emulsyjnymi  stosować  wałki  futerkowe.  W  miejscach  trudnodostępnych

malować pędzlem płaskim o miękkim włosiu.
Do lakierowania elementów drewnianych i stalowych stosować pędzel płaski z miękkim włosiem. 

�� Transport
Transport  i  składowanie  farb  emulsyjnych  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  PN-89/C-81400  –  w

temperaturze zalecanej przez producenta.
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Transport  i  składowanie  lakierów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  w
oryginalnych pojemnikach.

�� Wykonanie robót
���� Przygotowanie podłoża
������ Podłoże mineralne

Przed malowaniem należy dokładnie przejrzeć wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania,
zwłaszcza  przy  ościeżnicach  drzwi  i  okien,  w  celu  odnalezienia  miejsc  spękań.  Ewentualne  szczeliny
wypełnić  masą  akrylową.  Nie  stosować  do  tego  celu  mas  silikonowych!  Drobne  odpryski  i  pęknięcia
powierzchni sufitów należy wypełnić gładzią gipsową i po wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym
papierem ściernym. Wilgotność powierzchni przeznaczonej do malowania pod farbę emulsyjną nie powinna
być większa niż max. 4%

Powierzchna sufitu powinna być gładka, równa, pozbawiona pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Pierwsze  malowanie  sufitów  można  wykonywać  po  zakończeniu  robót  poprzedzających,  a  w

szczególności:
- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych,
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,
- po wstawieniu stolarki okiennej.

Drugie i trzecie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu białego montażu,
- po ułożeniu posadzek 

������ Podłoże stalowe
Podłoże stalowe oczyszczone do stopnia czystości co najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1; podłoże

suche, pozbawione tłuszczu i  kurzu.  Z elementów wcześniej  malowanych należy usunąć starą powłokę
szpachli oraz dokładnie przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym.

5.2. Wykonywanie robót
    Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC (z zastrzeżeniem, aby
w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej niż +22oC. Zaleca się, aby
temperatura podczas robót malarskich przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi wynosiła
od +12 do  +18oC

5.2.1. Malowanie farbą emulsyjną powierzchni gipsowych
Powierzchnię płyt g-k zagruntować rozcieńczoną wodą farbą akrylową w stosunku 1:2. Następnie

powierzchnię malować trzykrotnie farbą nierozcieńczoną. Wałek prowadzić po powierzchni równoległymi
pasami, które powinny minimalnie zachodzić na siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku
powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy.

Przedostatnią  warstwę  farby  nanieść  na  suficie  pasami  równoległymi  do  ściany  z  otworami
okiennymi.

Ostatnią warstwę nanosić na suficie pasami prostopadłymi do ściany z otworami okiennymi. 
Ostatnia warstwa na ścianach powinna być nanoszona pasami pionowymi.

5.2.2. Malowanie farbą emulsyjną tynków i powierzchni betonowych
Na przygotowane i odkurzone podłoże nanieść wałkiem warstwę z farby podkładowej do gruntowania.
Nierówności  na powierzchni  zaszpachlować szpachlówką olejno-żywiczną i  przetrzeć  drobnoziarnistym
papierem  ściernym.  Następne  dwie  warstwy  wykonać  z  farby  nawierzchniowej,  wykonując  między
nanoszeniem powłok drugie szpachlowanie. Miejsca trudnodostępne malować niewielkim pędzlem płaskim
z miękkim, jasnym włosiem.
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5.2.3 Malowanie elementów metalowych farbą chlorokauczukową
Po  oczyszczeniu  i  odtłuszczenie  powierzchni  słupków stalowych  ogrodzenia  należy  je  pomalować

pędzlem płaskim o miękkim, jasnym włosiu farbą chlorokauczukową czerwoną tlenkową. Następnie należy
nanieść tą samą techniką dwie warstwy emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania.  

5.2.4  Malowanie farbami olejnymi
Podłoże gipsowe przed malowaniem należy zagruntować pokostem rozcieńczonym, np. benzyną

lakierniczą w stosunku 1:1. Następnie nanieść warstwę z farby podkładowej do gruntowania. Nierówności
na  powierzchni  zaszpachlować  szpachlówką  olejno-żywiczną  i  przetrzeć  drobnoziarnistym  papierem
ściernym. Następne  dwie warstwy wykonać  z  farby  nawierzchniowej,  wykonując  między nanoszeniem
powłok drugie szpachlowanie.

�� Kontrola jakości robót
W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca:
- sprawdzenie jakości materiałów malarskich,
- sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
- sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich,
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.

Zbadanie  jakości  materiałów  i  podłoży  powinno  być  dokonane  w  sposób  określony  normami
państwowymi. Wyroby powinny mieć ocenę higieniczną państwowego Zakładu Higieny (PZH). Korzystne
byłoby również posiadanie przez wyrób znaku E oznaczającego produkt ekologicznie bezpieczny.

Badanie  powłok z  farb emulsyjnych przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich
wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powłok emulsyjnych:
- powłoki  powinny  być  niezmywalne  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  dezynfekujących  (z

wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację.
- powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd,
- powierzchnia  powłoki  nie  może mieć uszkodzeń,  smug,  prześwitów,  plam i  śladów pędzla  lub

wałka. 
- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń

i poprawek,
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoża,
- powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia,
- barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być zgodna z wzorcem

uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem tj. biała.

6.2 Wymagania finalne dla powłok olejnych:
- powłoki  powinny  być  odporne  na  wycieranie,  zarysowanie  (paznokciem),  zmywanie  wodą  z

mydłem, przyczepność i wsiąkliwość,
- powłoki powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków,

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zamiany odcienia,
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoża,
- powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie

uzbrojonym,
- powłoki powinny mieć jednolity połysk lub być matowe lub półmatowe w przypadku nawierzchni

matowych.
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�� Obmiar robót
Obmiar  robót  związanych  z  wykonywaniem  robót  malarskich  określony  jest  na  podstawie

zastosowanych  w  kosztorysie  inwestorskim  Katalogów  Nakładów  Rzeczowych  stosowanych  w
budownictwie. 

Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR.

	� Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.


� Przepisy związane, opracowania pomocnicze

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

Praca  zbiorowa:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I.
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA  B.11

ELEMENTY  RÓŻNE

1. Część ogólna
1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania elementów indywidualnych w

związku z budową Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują swoim zakresem:
   - dostarczenie i montaż poręczy i balustrad dla niepełnosprawnych
   - dostarczenie i montaż wycieraczek do obuwia

1.5. Zakres prac towarzyszących
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”.

1.7. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
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Kod  grupy  robót:  45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Kod grupy robót: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod klasy robót: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Kod klasy robót: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kod kategorii robót: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Kod kategorii robót: 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, ST i obowiązującymi normami.

2. Materiały
2.1. Balustrady i poręcze dla niepełnosprawnych
Balustrady schodowe i pochwyty należy wykonać ze stali nierdzewnej min. 10H ø40 mm umieszczone na
dwóch wysokościach 1,1 i 0,90 m. 
Balustrady  powinny  przenosić  siły  poziome  (określone  w  Polskich  Normach).  Max.  prześwit  otworu
miedzy  elementami  powinien  wynosić  12  cm.  Balustrady  powinny  posiadać  zabezpieczenie
uniemożliwiające wspinanie się po nich (np. wertykalny układ elementów wypełniających) oraz zsuwanie
się po poręczy (np. guzy występujące na poręczy).
Poręcze na schodach powinny być montowane w odległości 5 cm od ściany, do której są przymocowane.
Poręcze przy schodach należy przedłużyć o 30 cm oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne
użytkowanie.

Poręcze dla niepełnosprawnych i lustra uchylne. Elementy składowe kompletu ze stali nierdzewnej:
- poręcz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy SN 750 - 2 szt  2. 
- poręcz stała umywalkowa SN 105 - 2 szt 
- lustro uchylne 60x60 - 1 szt

2.2. Wycieraczki do obuwia
Wycieraczka do  obuwia stalowa typowa o wymiarach  150x200 cm w ramie stalowej  ocynkowanej  gr.
15÷20cm.

3. Sprzęt
Narzędzia  ręczne potrzebne do wykonywania poszczególnych typów robót zbliżonych opisanych w

stosowanych ST.
Ponadto, do transportu materiałów samochód dostawczy 0,9 t.

4. Transport
Elementy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta i założeniami zawartymi z

zbliżonych ST oraz ST B.0 „Warunki ogólne”.

5. Wykonanie robót
Wykonawca powinien tak zorganizować pozostałe prace na budowie, aby zapewnione było harmonijna

i  bezpieczne  wykonywanie  montażu  i  osadzania  elementów  ślusarsko  –  kowalskich,  uporządkowanie
miejsca pracy od pozostałości materiałów budowlanych (gruzu) i zabezpieczenie miejsc pracy:

- materiałów pomocniczych do umocowania osadzonych elementów ślusarsko – kowalskich,
- przewodów prądu elektrycznego do napędu oraz oświetlenia miejsca pracy,
- możliwości korzystania z mechanicznego wyposażenia budowy.
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Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku
nie wolno wyrządzić szkód w pracach już wykonanych.

Prace  pomocnicze  związane  z  wbudowywaniem,  osadzaniem  i  montażem  elementów  należy
zabezpieczyć  w  taki  sposób,  aby  było  zapewnione  bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  osób,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Balustrady i pochwyty dla niepełnosprawnych
Wykonawca powinien tak zorganizować pozostałe prace na budowie, aby zapewnione było harmonijna

i bezpieczne wykonywanie montażu i osadzania elementów wyposażenia budynku oraz uporządkowanie i
zabezpieczenia miejsca pracy.

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku
nie wolno wyrządzić szkód w pracach już wykonanych.

Prace  pomocnicze  związane  z  wbudowywaniem,  osadzaniem  i  montażem  elementów  należy
zabezpieczyć  w  taki  sposób,  aby  było  zapewnione  bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  osób,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wycieraczki do obuwia
W płycie należy wykuć gniazda do zamocowania konstrukcji wycieraczki. Po osadzeniu i wypoziomowaniu
gniazda  wypełnić  zaprawą  cementową  M-7.  Wycieraczkę  zabezpieczyć  przez  przypadkowym
uszkodzeniem do czasu osiągnięcia przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości. Powierzchnia wycieraczek
powinna być zlicowana z powierzchnią wykończonego podestu.

6. Kontrola jakości robót
Kontrolę jakości robót prowadzić równolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu podlega jakość

materiałów, wymiary i  usytuowanie elementów oraz ich zgodność z  dokumentacją techniczną.  Podczas
odbioru końcowego ocena jakości wykonania robót będzie dokonana metodą wizualną. Niedopuszczalne są
uszkodzenia  elementów oraz  odchyłki  od  kierunków pionowych,  poziomych oraz  liniowości  widoczne
nieuzbrojonym okiem z odległości ok. 1,5 m. Elementy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową i ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem.

Wymagania dotyczące wykonanie robót typowych zawarto w stosownych ST.
  

7. Obmiar robót
Obmiar  robót  określony  jest  na  podstawie  zastosowanych  w  kosztorysie  inwestorskim  Katalogów

Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 
Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR.

8. Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690).

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989.
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SPECYFIKACJA  B.12

ROBOTY DROGOWE

�� Część ogólna
1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
  Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  nawierzchni  z  kostki

brukowej podczas budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

���� Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem

nawierzchni z betonowej kostki brukowej łącznie z podbudową, krawężnikami i obrzeżami betonowymi.

���� Zakres prac towarzyszących
- geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania terenu
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji terenu)

���� Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”.

���� Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

��	� Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod  grupy  robót:  45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod  klasy  robót:  45230000-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kod  kategorii  robót:  45233000-9  Roboty  w  zakresie  konstruowania,  fundamentowania  oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

��
� Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym

2.  Materiały 
Materiał w postaci kostki betonowej gr. 6  cm dostarcza Wykonawca robót o parametrach zgodnych

z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Kostka powinna odpowiadać normie
PN-EN 1338:2004.

 Obrzeża betonowe 30x8 cm wg dokumentacji  projektowej spełniające równocześnie wymagania
BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.
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Piasek zwykły drobny potrzebny do wypełnienia spoin pomiędzy kostką oraz wykonania podsypek
piaskowo  -  cementowych  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  13043:2004.  Piasek  powinien
składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy
o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników
organicznych  oraz  powinien  dodatkowo  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  ST.  B5  Roboty
betoniarskie.

Pospółka  o  uziarnieniu  0÷31,5  mm do  wykonania  podbudowy  i  warstwy  filtracyjnej  powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004. 

Kruszywa  stosowane  do  wykonanie  podbudowy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące
nieprzenikania cząstek między podbudową oraz podłożem.

Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiadać normie PN-B-19701:1997.
Woda powinna spełniać wymagania PN-B-32250:1988.

3.  Sprzęt 
Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem ciągu  komunikacyjnego  oraz  opaski  z  kostki

brukowej wymagany jest nw. sprzęt mechaniczny:
- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
- walec statyczny samojezdny 10t
- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg. 

Przy robotach ręcznych przewiduje się zastosowanie szpadli, łopat, oskardów itp.

4.  Transport
Transport materiałów na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi,

na samochodach ciężarowych wyposażonych w urządzenia dźwigowe rozładowcze. Urządzenia dźwigowe
powinny mieć ważne dopuszczenie do użytku przez UDT.

5.  Wykonanie robót
5.1. Koryta

Koryta  wykonane w podłożu rodzimym powinny być wykonane na gł.  30 cm i  wyprofilowane
zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi.  Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  nie
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej  metody Proctora.  Koryto pod opaskę przy budynku
wykonać ręcznie, pozostałe – metodą zmechanizowaną.

5.2. Warstwa filtracyjna
Warstwę  filtracyjną  i  podbudowę gr.  20  cm z  pospółki  o  uziarnieniu  0÷31,5  mm wykonać  pod

projektowaną opaską wokół budynku oraz pochylnią dla niepełnosprawnych. 
Planuje  się  zagęszczanie  mechaniczne.  Zraszanie  nawierzchni  wodą  należy  dostosować  do

wilgotności kruszywa i powinno zapewnić właściwe zagęszczenie kruszywa. Wskaźnik nośności powinien
wynosić wg PN-S-06102:1997 wnoś=80% przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00.

5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować mieszankę piaskowo – cementową w stosunku 4:1. Pod projektowanymi

nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano podsypkę piaskowo-cementową gr. 4 cm.

Podsypka  powinna  być  zwilżona  wodą,  zagęszczona  mechanicznie  i  wyprofilowana  zgodnie  z
dokumentacją  projektową.  Zraszanie  wodą  powinno  odbywać  się  równomiernie,  rozproszonym
strumieniem, nie powodującym powstawania zastoisk wody oraz żłobień w powierzchni podsypki.
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5.4. Obrzeża betonowe
Zewnętrzna  ściana  krawężnika  od  strony  chodnika  powinna  być  po  ustawieniu  krawężnika

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników betonowych powinno być wykonane na podsypce z piasku o grubości od

3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Obrzeża betonowe ustawiać na wcześniej wykonanych ławach betonowych na zasadach opisanych

jw. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem,

piaskiem lub zaprawą cementowo – piaskową, przygotowaną stosunku 1:2. 

Spadki powierzchni, kształt i usytuowanie poszczególnych elementów składowych placów, zjazdu
oraz parkingu wykonać ściśle wg założeń dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Dopuszczalne
tolerancje wynoszą dla:
Głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m:± 2 cm.
Szerokości koryta: ± 5 cm.

6.2. Sprawdzenie podbudowy i podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie  grubości  i  wymaganych spadków poprzecznych i  podłużnych

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz stanem pierwotnym.
- odchyłki grubości po zagęszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nie powinny przekraczać ±2 cm. 
-  szerokość podbudowy nie powinna różnić się o więcej niż ±5 cm od wartości  podanych w projekcie

technicznym.
- rzędne wysokościowe osi i krawędzi podbudowy powinny mieścić się pomiędzy 0 a +2 cm w stosunku do

projektowanego profilu podłużnego
- równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym mierzona łatą 4-metrową powinna być taka, aby

nierówności nie przekraczały 1 cm
- spadek poprzeczny podbudowy powinien  być  zgodny z projektowanym spadkiem warstwy ścieralnej

(kostki betonowej) zarówno na prostych odcinkach jak i łukach z dopuszczalną tolerancją ±0,5%
- nośność podbudowy dla wskaźnika nośności wnoś = 80% i wskaźnika zagęszczenia Is ≥1,0:

o max ugięcie sprężyste pod kołem o masie 40kN = 1,25 mm
o min  moduł  odkształcenia  mierzony  płytą  o  średnicy  30  cm  od  pierwszego  i  drugiego

obciążenia odpowiednio 80 i 120 MPa   

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie  poprawności  wykonania  chodnika  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektową stanem pierwotnym, oraz:
- pomierzenia szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300
m2 ułożonego  chodnika  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  niż  raz  na  50  m.  chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
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Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie  profilu  podłużnego przeprowadzić  należy za  pomocą  niwelacji,  biorąc pod uwagę

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  chodnika  w  punktach  załamania  niwelety  nie  mogą

przekraczać ± 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na

każde 150 do 300 m2 chodnika i miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Sprawdzenie ustawienia krawężnika
�� dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na

każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od linii niwelety projektowanej, które
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość powierzchni krawężników, sprawdzenie przez położenie w dwóch punktach na każde 100 m
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną
łatą nie może przekraczać 1 cm.
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
grubość.

7. Obmiar robót
Obmiar  robót  związanych  z  wykonywaniem  robót  drogowych  określony  jest  na  podstawie

zastosowanych  w  kosztorysie  inwestorskim  Katalogów  Nakładów  Rzeczowych  stosowanych  w
budownictwie. 

Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR.

8. Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym

  9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690).

SPECYFIKACJA  B.13

RUSZTOWANIA

1. Część ogólna
1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
   Przedmiotem niniejszej  ST są  wymagania  dotyczące materiałów, wykonania  i  odbioru rusztowań

wykonywanych podczas budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Świdry.
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1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy ustawianiu i rozbieraniu rusztowań

rurowych niezbędnych przy wykonywaniu robót remontowych elewacji budynku.

1.5. Zakres prac towarzyszących
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”
1.7. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
ST B.0 „Wymagania ogólne”.

1.8.Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod  grupy  robót:  45200000-4  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, ST i obowiązującymi normami.

�� Materiały
Do montażu rusztowań budowlanych stalowych należy stosować rury stalowe atestowane ze ścianką

grubości co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane, o gwarantowanych właściwościach mechanicznych, ze
szwem według PN-79/H-74224 lub bez szwu według PN-80/H74219.
Zalecane są następujące długości rur:

- na stojaki 1,80; 3,60 i 5,40 m,
- na podłużnice 3,60 i 5,40 m,
- na poprzecznice1,80 lub 3,60 m,
- na stężenia 3,60 m.
Rury czarne powinny być zabezpieczone przed korozją lakierem asfaltowym poprzez zanurzenie. Rury

nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające umieszczane na wysokości 60
cm nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne. 

Do łączenia rur które są do siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe krzyżowe z nakrętką
sześciokątną lub kulistą.  Do łączenia rur, które nie są do siebie prostopadłe, powinno się stosować złącza
stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Przy współosiowym łączeniu rur stosuje się złącza
stalowe wzdłużne z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do oparcia dolnych części stojaków powinny być
stosowane podstawki oporowe złożone z  płytki stalowej i przyspawanego do niej trzpienia.

Na podkład drewniany,  na którym opiera  się  konstrukcja  rusztowania,  należy stosować drewno
sosnowe impregnowane ogólnego przeznaczenia klasy nie niższej niż III, o wymiarach 180 x 250 x 42 mm
– przy rusztowaniach niskich tj. do 20 m.

Pomosty  robocze  i  zabezpieczające  powinny  być  wykonane  z  płyt  znormalizowanych  lub  ze
złożonych desek grubości 38 mm nie szerszych niż 125 mm i z listew sosnowych impregnowanych klasy II
zbitych gwoździami budowlanymi okrągłymi, których końce powinny być podwójnie zagięte i wbite w
drewno. Wystające końce desek, którymi płyta opiera się na poprzecznicach rusztowania, nie powinny mieć
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sęków. Dopuszczalne jest wykonanie płyt z innych materiałów, lecz o wytrzymałości nie niższej niż drewna
sosnowego. Na pomosty pionu komunikacyjnego należy stosować również płyty opisane wyżej. 

Na bortnice (burty) pomostowe powinny być stosowane deski sosnowe impregnowane klas III lub
IV ogólnego przeznaczenia grubości 24 mm, szerokości co najmniej 125 mm i długości 4,40 m.    

Do zabezpieczenia i osłonięcia rusztować zastosować siatkę osłonową z HDPE przeznaczoną do tego
celu.  Siatka wyposażona powinna być w pojedynczy rząd oczek służących do mocowania do konstrukcji
rusztowania na obu krawędziach.

�� Sprzęt
Do  ręcznego  montażu  rusztowań  niezbędne  są  przyrządy  ręczne  tj.  klucze  oraz  narzędzia

ciesielskie.

�� Transport
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania może

odbywać  się  dowolnymi  środkami  transportu.  Pomosty,  podkłady,  deski  krawężnikowe,  drabinki,  rury
powinny być ułożone luzem według rodzaju.

Elementy  rusztowań  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zapewniających  ochronę  przed
opadami atmosferycznymi i stykaniem z ziemią.

�� Wykonanie robót
Wymagania ogólne

Montażem powinni zajmować się pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Montaż powinien być
przeprowadzony z dokumentacją danego rodzaju rusztować pod nadzorem kierownika budowy i Inżyniera
oraz niniejszą ST. 

Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
Inżyniera oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót wpisem do dziennika budowy

Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 10
MPa. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji  rusztowania nie może być większe od wielkości obciążeń
dopuszczalnych dla danego podłoża.
Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż:
�� w  kierunku  równoległym  do  ściany,  tj.  podłużnie:  2,0  m  –  rusztowania  z  rur;  2,50  m  przy

rusztowaniach drewnianych 
�� w  kierunku  prostopadłym do  ściany,  tj.  poprzecznie:  1,35  m –  rusztowania  z  rur;  1,50  m przy

rusztowaniach drewnianych.

Stężenia  rusztowań  przyściennych  wysokości  ponad  10  m  należy  mocować  do  stojaków  i
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. W pionie
należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6 m.

Konstrukcję rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być mniejsza
niż 2,5 kN, a odległość miedzy zakotwieniami nie powinna być większa niż 5 m. kotwie (haki)  należy
wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokość co najmniej 20 cm. 

Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce służące komunikacji pionowej
pracowników zatrudnionych na rusztowaniu. Odległość miedzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie
powinna być większa niż 40 m.

Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewnić przeniesienie obciążenia pionowego
pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny.

Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa
jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania.

Rusztowania  usytuowane  bezpośrednio  przy  drogach  (ulicach)  powinny  mieć  daszki  ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40o do poziomu.

Miejsca  na  placu  budowy,  gdzie  jest  prowadzony  montaż  lub  demontaż  rusztowań  oraz  gdzie
wykonuje się roboty na rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych umieszczonych w
widocznych  miejscach.  Na  rusztowaniach  i  wieżach  wyciągowych  powinny  być  wywieszone  tablice
informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu.
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Rusztowania stojakowe z rur stalowych
Rusztowania rurowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-47900-1:1999.

W zależności od obciążenia użytkowego pomostu roboczego rozróżnia się następujące rusztowania.
Numer wielkości znamionowej 1 2 3 4 5 6

Obciążenie użytkowe pomostu, kN/m2 0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Podkłady pod rusztowania rurowe należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany
budowli, w sposób zapewniający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło
podkładu  powinno  być  odsunięte  o  5  cm od  cokołu  budowli.  Przy  sytuowaniu  podkładów  na  terenie
pochylonym, gdy kąt nachylenia terenu wzdłuż rusztowania jest większy niż 6o,  należy wykonać tarasy,
których szerokość powinna wynosić co  0,8 m. 

Rozstaw stojaków w zależności od wielkości znamionowej powinien wynosić wg poniższej tablicy.

Nr wielkości znamionowej
Rozstaw stojaków w kierunkach

Podłużnym
Max, m

Poprzecznym
Max, m

1 2,50 1,00
2 2,50 1,00
3 2,00 1,00
4 2,00 1,00
5 1,50 1,00
6 1,50 1,00

Wysokość  każdej  kondygnacji  powinna  wynosić  2,0  m  licząc  od  wierzchu  pomostu  do  wierzchu
pomostu następnej kondygnacji.

Stężenia  pionowe. Rusztowanie  powinno  być  łączone  stężeniami  pionowymi  na  całej  wysokości
rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane  symetrycznie, przy czy liczba stężeń nie może
być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji. Odległość między polami stężeń (przedziałami stężonymi) nie
może przekraczać 10 m. Stężenia pionowe poprzeczne należy mocować złączami krzyżowymi do podłużnic
zamocowanych do stojaków. 
Stężenia poziome. Rusztowanie powinno stężać się na całej długości rusztowania w sposób zapewniający
nieprzesuwalność węzłów. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi
nie przekraczała 10 m.
Kotwienie  rusztowań. Zakotwienie  rusztowań  należy  umieszczać  symetrycznie  na  całej  powierzchni
rusztowania, przy czym odległość między kotwiami w poziomie nie powinna przekraczać 4÷5 m, a w pionie
4÷6 m, tak aby na każde 16÷30 m2 rusztowania przypadało jedno zakotwienie.
Konstrukcja rusztować nie powinna wystawać poza najwyższą linię zakotwień więcej niż 3,0 m, natomiast
pomost roboczy nie może być umieszczony wyżej niż 1,50 m ponad tą linią. 
Pomosty. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być dostosowane do obciążenia, a ich szerokość nie
może być mniejsza niż 0,9 m. należy je także wyposażyć w poręcze główne, pośrednie i krawężniki.
Pomosty układane z pojedynczych bali zaleca się opierać co najmniej na trzech poprzecznicach. Pomosty z
płyt pomostowych znormalizowanych powinny być układane na podłużnicach lub poprzecznicach, jeżeli
umożliwia to konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach.
Deski i płyty należy układać tak, aby szerokość szczelin nie przekraczała 15 mm.
Powinny  być  zamontowane  co  najmniej  dwa  pomosty  robocze  i  pomost  zabezpieczający  ułożony
bezpośrednio na niższej kondygnacji.
Komunikacja. Piony  komunikacyjne  należy  wykonywać  równocześnie  ze  wznoszeniem  konstrukcji
rusztowania  wewnątrz  siatki  rusztowania  lub,  jeżeli  wymagają  tego  warunki  budowy,  jako  oddzielne
segmenty konstrukcji przylegające do zasadniczej konstrukcji rusztowania.
Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami nie  powinna  przekraczać 40 m, a  odległość stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego 20 m. 
Wysięgniki transportowe. Wysięgnik transportowy powinien być dodatkowo zakotwiony w co najmniej
dwóch miejscach. 

Konstrukcje rusztowań powinny być, zgodnie z postanowieniami przepisów o ochronie budowli przed
wyładowaniami  atmosferycznymi,  wyposażone  w  urządzenia  piorunochrone.  Napowietrzne  linie
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energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego rusztowania powinny być wyłączone spod napięcia na
okres prac montażowych. Za strefę niebezpieczną uważa się minimalne odległości,  które nie mogą być
mniejsze niż:

- 2,0 m- przy linii niskiego napięcia,
- 5,0 m przy linii wysokiego napięcia do 15 kV,
- 10,0 m – przy linii wysokiego napięcia do 30 kV,
- 15,0 m – przy linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV.

Daszki ochronne. Wysięg daszków ochronnych licząc od zewnętrznego rzędu stojaków powinien wynosić
co najmniej 2,20 m.

Demontaż rusztowań
Demontaż  rusztowań  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Demontaż  może  nastąpić  po
zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z konstrukcji pomostów roboczych
wszystkich urządzeń i materiałów.

Dopuszcza  się  częściowy  demontaż  od  góry  w  miarę  postępu  robót  z  najwyższego  pomostu.
Podczas demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości.  Po zakończeniu demontażu
rusztowań wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:

- nadające się do dlaczego użytku,
- wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych uszkodzeń.

�� Kontrola jakości robót
Badania  należy  przeprowadzić  każdorazowo  przed  oddaniem  rusztowania  do  eksploatacji  po

całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych.
Sprawdzenie stanu podłoża. Wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020.
Sprawdzenie posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych.
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek.
Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych.
Sprawdzenie zakotwień polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni
1:10 z siłą 0,25÷0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna być
określona w instrukcji montażu rusztowania.
Sprawdzenie  pomostów  roboczych  i  zabezpieczających prowadzi  się  na  podstawie  oględzin
zewnętrznych.
Sprawdzenie  wymagań  dotyczących  konstrukcji polega  na  oględzinach  zewnętrznych.  Nośność
wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu próbnym 200 daN.
Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności.
Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznych na zgodność z PN-M-47900-2:1996 polega na
oględzinach zewnętrznych i pomiarach.
Odchylenie  od  pionu  i  poziomu zewnętrznej  konstrukcji  rusztowania  należy  sprawdzić  przyrządami
pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność.
a) Stojaki

Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż 10 mm.
Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania nie powinno być większe niż:

15 mm – przy wysokości stojaków H<10 m.
5 mm – przy wysokości stojaków H>10 m. 

Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno przekraczać 10
mm.
Odchylenie w rozstawie stojaków nie powinno być więksdz4e niż 10 mm.

b) Podłużnice
Odchylenie  osi  podłużnic  od  poziomu nie  powinno  przekraczać  0,001  L  (max 50  mm).  L  –  długość
podłużnicy,
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c) Poprzecznice 
Odchylenie poszczególnych poprzecznic od poziomu nie powinno przekraczać ±20 mm.
Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu poprzecznic dla każdego typu rusztowania nie może być większe
od ±20 mm.

d) Poręcze główne i pośrednie 
Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy nie może być większe niż ±20 mm.
Odchylenie osi poręczy od poziomu nie powinno przekraczać 0,001 L (max 50mm), L – długość poręczy,

e) Drabinki rusztowań
Przynajmniej jedna podłużnica drabiny powinna wystawać nie mniej niż 750 mm ponad poziom pomostu
roboczego, chyba że zastosowano inne środki umożliwiające bezpieczne wchodzenie. Pochylenie drabinki
powinno być nie mniejsze niż 65o w stosunku do poziomu pomostu.

Ocena wyników badań. Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli  przeszło wszystkie
badania  pomiarowe  wg  PN-M-47900-2:1996  z  wynikiem  dodatnim.  W  przypadku  stwierdzenia
niezgodności należy usunąć usterki i wykonać ponownie badania.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół oraz zapisać w dzienniku budowy.

Eksploatacja rusztowań.
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:

- codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
- co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub Inżyniera,
- doraźnie  – przez komisję  z udziałem Inżyniera,  kierownika budowy i  brygadzistę  użytkującego

rusztowanie.
 
Przeglądy  doraźne  należy  przeprowadzać  po  silnych  wiatrach,  burzach,  długotrwałych  opadach

atmosferycznych  i  przed  dopuszczeniem  do  wykonywania  robót  na  rusztowaniach.  Wyniki  przeglądu
powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy.  Materiały  potrzebne  do  wykonania  robót  nie  mogą  być
gromadzone  na  pomoście  roboczym  w  ilości  przekraczającej  dopuszczalne  obciążenie  użytkowe
zmniejszone o 0,80 kN/m2.

Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie
zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać z lodu i śniegu.

Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym
natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych.
Za dokonanie określonych w instrukcji montażu i eksploatacji czynności jest odpowiedzialny kierownik
budowy. 

Materiały  potrzebne  do  wykonywania  robót  powinny  być  rozłożone  równomiernie  na  całej
powierzchni pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego
pomostu.

Pomosty  robocze  nie  mogą  być  obciążane  maszynami  lub  urządzeniami,  które  w czasie  pracy
wywołują drgania. Węże do tłoczenia zaprawy należ podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w
sposób przegubowy.

Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna – jeśli na to zezwala
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska.

�� Obmiar
Obmiar robót związanych z wykonywaniem rusztowań określony jest na podstawie zastosowanych w

kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 
Szczegółowe  założenia  kalkulacyjne  oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne  wykonania  robót  są

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR lub innych.

	� Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.
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� Przepisy związane, opracowania pomocnicze

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – warunki techniczne dostawy

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401

Praca  zbiorowa:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I.
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989.
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