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SPECYFIKACJA B.0

WARUNKI OGOLNE



6.

Nazwa zamowienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogoélnych warunkow wykonywania i
odbioru robét budowlanych podczas budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry

Lokalizacja: Swidry, gm. Lukéw
nr ewidencyjny dziatki: 417/2, 417/4, 418/2, 418/4
Inwestor: Gmina Lukoéw, ul. Swiderska 12, 21-400 Lukow

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca prac powinien uzgodni¢ szczegdétowy harmonogram roboét z inwestorem oraz
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Moment rozpoczecia budowy nastgpuje z chwila podjecia prac przygotowawczych, na ktore
sktada si¢ wydzielenie fragmentu placu (w zakresie wcze$niej uzgodnionym z inwestorem)
niezbednego do prowadzenia robot oraz sktadowania 1 transportu pionowego i poziomego
materiatlow budowlanych wraz z budowg obiektow tymczasowych niezbednych do prowadzenia
robot.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow nastgpuje po
przejeciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjne;j.
Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony a w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng zwierajaca:

- okreslenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, robot, projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

Ponadto w widocznym miejscu nalezy umiescic tablicg o zakazie wstepu na teren budowy
dla 0s6b niepowotanych.
Koszt wykonania prac towarzyszacych i tymczasowych w pelni ponosi Wykonawca.

Informacje o terenie budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania placu budowy w terminach 1 w
sposob okreslony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych robot,

podiaczenie do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonaé w
punktach uzgodnionych z Inwestorem (po spisaniu stanu licznikow).

Nazwy i kody robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Podstawy formalno-prawne prowadzenia robét
Roboty budowlane beda prowadzone w oparciu o projekt budowlany rozbudowy,

przebudowy i1 nadbudowy budynku swietlicy wiejskie;j.

7.

Zakres stosowania (ST)

7.1. ST dla odbioru i wykonania rob6t budowlanych opracowana w oparciu o obowigzujgce normy,

normatywy i wytyczne stanowi zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych



procesu realizacji i kontroli jakoSci robdt. Jest ona podstawa, ktorej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu.

7.2. ST uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawey w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

7.3. ST okresla rolg nadzoru oraz sposob kontroli i odbioru poszczegodlnych elementow i calej
inwestycji.

8. Zakres robot objetych ST

Zakres robot bedacych przedmiotem zaméwienia obejmuje budowe Gminnego Centrum Kultury w .
Swidry.
8.1. Specyfikacja Techniczng obj¢to m.in.:

9.

roboty ziemne,

fundamenty

$ciany konstrukcyjne i dziatlowe

stropy

konstrukcja i pokrycie dachu

podtogi i posadzki

tynki i wyktadziny $cian, roboty malarskie
stolarka okienna i drzwiowa

elewacja

O 0O O o0 O O O 0 O

Podstawowe okreslenia

Uzyte w niniejszej ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych -
stanowi zbidr opracowan zawierajagcych w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wlasciwosci robot budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot

Wspolny Stownik Zamowien CPV_(Common Procurement Vocabulary) — jest systemem
klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym dla potrzeb zamowien publicznych
w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamowienia.

Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy rozumie¢ jako grupy, klasy , kategorie robot okreslone w
Rozporzadzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatno$¢, wydang przez jednostk¢ uprawniong ujeta w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
Polska lub Europejska Normg (obowigzujaca na terenie RP) lub Aprobatg Techniczng.

Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia sktada si¢ z opracowania
projektowego oraz przedmiaru robot.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inzynier Kontraktu — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad procesem
budowy przedmiotu zamoéwienia. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje




biezacg kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach czesciowych robot
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spelnia¢ roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty
budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robét i
realizacji umowy (kontraktu).

Materialy budowlane — wszelkie materiaty niezbedne do realizacji robot objetych zamdéwieniem,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, obowigzujagcymi Polskimi
Normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodnosSci
materialow okreslonych w poszczegolnych dziatach niniejszych ST.

Wyréb budowlany — w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych jest to wyrob wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Przedmiar robot — jest to ogdt wszystkich czynnosci zwigzanych z ustaleniem rodzajow i ilosci
robot, ktére maja by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilosci robot w
przedmiarze dokonuje si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych — nie objetych przedmiarem. Sposéb dokonania obmiaru oraz doktadno$¢ nalezy
przyjac scisle wg wtasciwego dla danego rodzaju robot KNR.

KNR - Katalogi Naktadéw Rzeczowych — sg to zestawienia norm iloSciowych, podajace
specyfikacje 1 ilo$¢ nakladéw rzeczowych niezbednych do wykonania jednostki elementu lub
roboty. Wszystkie naklady sg normami usrednionymi, opracowanymi dla réznych procesow
technologiczno-organizacyjnych i majg charakter wielko$ci maksymalnych. Oznacza to, Ze nie
mozna ich zawyza¢, poza przypadkami, kiedy w Kkatalogach przewiduje si¢ wyceny z
zastosowaniem wspotczynnikow, dodatkow, itp.

Roboty instalacyjne — nalezy rozumie¢ jako wykonywanie wszelkich instalacji, wystepujacych w
realizowanych obiektach.

Roboty wykonczeniowe — nalezy rozumie¢ jako wykonywanie prac tynkarskich, instalacje drzwi i
okien, instalacj¢ podwieszonych sufitow, instalacj¢ $cianek dziatowych, ktadzenie podtog, plytek,
tapety, szklenie, malowanie, ktadzenie paneli , nakladanie okladzin ochronnych, cynkowanie,
instalacje mebli wbudowanych itp.

Odbidr czegsciowy (robot budowlanych) — odbiodr robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw. Odbiorem
czg¢sciowym nazywa si¢ takze odbior czeSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym
si¢ do uzytkowania, prze zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako odbior koncowy.

Odbiér koncowy obiektu budowlanego (robdt) — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawey gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osob o odpowiednich




kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora — przy jednoczesnym udziale
Inzyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia
robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i terenow
przylegtych oraz po przygotowaniu przez Wykonawce wymaganych dokumentow.

10. Ogodlne wymagania dotyczace robot

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Roboty zostang wykonane w jednym etapie

Wykonawca prac powinien uzgodni¢ szczegdélowy harmonogram robot z inwestorem oraz
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenie budowy 1 wszystkich elementéw z nig zwigzanych oraz ruchu publicznego w
obrebie budowy 1 jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy do obowigzkow Wykonawcy przez
okres trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakonczenia i
ostatecznego odbioru robot objetych umowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatnej poprzez wlasciwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w
wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt nastagpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne oplaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji robot, norm i przepiséw obcigzg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac si¢ do przepisow o ruchu drogowym podczas
transportu materiatéw 1 sprz¢tu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia drog w
czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy i ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za ludzi oraz obiekty,
urzadzenia i wyposazenie obiektu, w ktorym sa prowadzone roboty w przypadku szkody
powstalej w wyniku prowadzenia robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji robot, norm 1 przepisOw dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg
Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w peti zgodne z dokumentacjg ze wzgledow
nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale osiggnieto mozliwa
do zaakceptowania jako$¢ elementdw, to takie materialy i roboty mogg zosta¢ zaakceptowane
przez nadzér za wiedzg i zgodg Inwestora.

W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowsg i
wplywa to na nie zadowalajaca jako$¢ elementdéw, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez nadzor i Inwestora.

W okresie prowadzenia robot tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru
koncowego robot Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot.
Wykonaweca jest zobowigzany do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom Nadzoru
Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa Prawo Budowlane
oraz udostepniania im danych i informacji wymaganych tg Ustawa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedow wystepujacych w dokumentacji
projektowej lub niniejszych Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Inwestora, nadzor oraz w razie potrzeby projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

11. Materialy i urzadzenia

11.1.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych z
zastosowaniem preferencji krajowych



11.2.

11.3.

Materiaty i urzagdzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca na kazde zadanie nadzoru jest obowigzany:

o w stosunku do wskazanych materiatow, okaza¢ certyfikaty zgodno$ci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna,

o udostgpni¢ przeprowadzenie kontroli jako$ci i sposobu skladowania materialow
przeznaczonych do wbudowania,

o materialy uzyte do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jakosci wyrobu CE (zgodnie z
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr 92, poz. 881) lub
krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znakiem Bezpieczenstwa.

12. Sprzet

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow i
urzadzen.

Ilo$¢ 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprzgt rezerwowy umozliwiajacy prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, nie
zostang przez nadzor dopuszczone do robot.

Obstuga sprzgtu mechanicznego powinna posiada¢ wazne uprawnienia do jego obstugi.

13. Wykonanie robot

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i urzadzen oraz wykonywanych robot, ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami nadzoru.
Nadzor (przedstawiciel Inwestora) bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoScig robot, oceng jakosci materialow i postgpem robot a ponadto, we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia warunkow umowy przez Wykonawce.

Decyzje nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a takze
normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wilasny dozoér nad
wykonywanymi robotami (Wykonawca powinien zapewni¢ prowadzenie robot przez
Kierownika Budowy posiadajgcego niezbgdne uprawnienia).

14. Kontrola jako$ci

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i materiatdw. Zapewnia on
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel laboratorium, sprzet wszystkie urzadzenia
niezbedne podobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materialow i robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ nadzorowi zas§wiadczenia
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng
legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Nadzér powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek oraz
niecograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.



14.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materialow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunicte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

14.7. Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ nadzorowi.

14.8. Materiaty, dla ktorych wymagane s3 atesty bgda okreSlone przez nadzoér. Kopie atestow
powinny by¢ przedtozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.

14.9. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie
trwania budowy nastepujacych dokumentow budowy:

- dziennik budowy

- ksigga obmiaru (w przypadku rozliczen kosztorysem powykonawczym)

- dokumenty laboratoryjne (atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty
robocze, kontrolne wyniki badan)

- protokot przekazania terenu budowy

- protokdty z narad i ustalen

- protokdty odbioru robot.

15. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania przedmiaru robot okreslone sa
indywidualnie w opisach przyjetych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu inwestorskiego oraz w
niniejszych ST.

16. Odbior robét i dostaw

16.1. Przy realizacji umowy odbiorom podlega¢ beda:

roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

- zakonczone elementy robot

dostawy i urzadzenia

przedmiot umowy w formie koncowego odbioru ostatecznego
- przedmiot umowy po okresie rekojmi

16.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i1 jako$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

16.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez nadzér powinien by¢é dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postgpu robot.

16.4. Gotowo$¢ danego elementu robot i dostaw do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie powiadamia nadzor o tym fakcie. Nadzor dokona odbioru w
ciggu 3 dni.

16.5. W przypadku stwierdzenia przez nadzor w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od
przyjetych wymagan, niniejszych ST 1 innych wczesniejszych polecen badz ustalen, nadzor
ustala zakres robot poprawkowych Iub podejmuja decyzj¢ dotyczace zmian i korekt.

16.6. Koncowy odbior ostateczny:

16.6.1. Koncowy odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci.

16.6.2. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do koncowego odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem nadzoru i Inzyniera o tym fakcie.

16.6.3. Koncowy odbior ostateczny powinien nastgpi¢ nie p6zniej niz 7 dni od daty przedstawienia
przez nadzor potwierdzenia o zakonczeniu robot.

16.6.4. Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale nadzoru i Wykonawcy.

16.6.5. Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci



16.6.6.

16.6.7.

wykonania robot z dokumentacja projektowa, niniejsza ST, normami technicznymi i
wytycznymi.

W toku odbioru komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajgcych
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

17. Dokumenty do konicowego odbioru ostatecznego.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Podstawowym dokumentem dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego (Inwestora).
Do koncowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
- Dokumentacj¢ projektowa, powykonawczg oraz dokumentacj¢ techniczno — ruchowsg
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi 1 zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy, Ksiggi Obmiaréw (w przypadku prowadzenia)
- Protokoty pomiarow kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty
- Oswiadczenie Kierownika Budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego:
e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami;
e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
potrzeby— ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
e o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego okreslone w umowie (kontrakcie) na
wykonanie robot.

W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

18. Skutki prawne odbioru koncowego robot

18.1.

18.2.

18.3.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktory przejat protokolarnie od Inwestora teren budowy,
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na tym terenie. Z chwilg odbioru
odpowiedzialno$¢ za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora.

Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilg odbioru przechodzi z Wykonawcy
na Inwestora.

W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, daja si¢ wykry¢ przy
dotozeniu nalezytej starannos$ci. Jako$¢ wykonanych robot ma istotne znaczenie dla ustalenia,
czy doszto do wykonania przez Wykonawce zobowigzania umownego, czy roboty zostaly
wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i czy ich rezultat nadaje si¢ do wykorzystania zgodnie
z przeznaczeniem, przedstawiajg dla Inwestora znaczenie, ktoremu stuzylo zawarcie umowy,
czy tez dotknigte sg tego rodzaju wadami, ktore wylaczajg ich funkcjonalnosé, przydatnosc,
wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robot, a co si¢ z tym wigze wykonaniu
objetego umowg zobowigzania w calosci lub czesci (jezeli wykonywane prace maja charakter
prac oddzielnych, maja swoje indywidualne znaczenie) mozna mowi¢ wtedy, gdy zostaty
wykonane zgodnie z umowa i zasadami budowlanymi i nie wykazujg wad istotnych.



18.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczen odszkodowawczych
powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy o roboty budowlane odbieranego
obiektu.

18.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin r¢kojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura
dochodzenia roszczen za wady przedmiotu umowy polega na kazdorazowym pisemnym
zglaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.

18.6. Dokonanie odbioru powoduje, ze staje si¢ wymagalne roszczenie Wykonawcy o zaptlate
wynagrodzenia za wykonanie robét.

19. Odbiér po okresie rekojmi

19.1. Odbiodr po okresie rgkojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.

19.2.  Odbior po okresie rekojmi powinien by¢ dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

20. Przepisy zwigzane
20.1. Akty prawne.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robot budowlano — montazowych.
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ZIEMNE

1. Czes$¢ ogolna
1.1.  Nazwa zaméwienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogdlnych warunkéw wykonywania i odbioru
robét budowlanych podczas budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

14. Zakres robot objetych ST

Zakres robot ziemnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1.1
obejmuje:
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- wykopy liniowe pod fundamenty

- wykopy powierzchniowe pod posadzki
- zasypanie wykopow

- wywiezienie nadmiaru gruntu

1.5. Zakres prac towarzyszacych
W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy
oraz teren znajdujacy si¢ w bezposrednim sagsiedztwie budowy.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogolne.

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod klasy robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujgcymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.9. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy uszkodzone podczas prowadzenia
robot lub rozebrane wbrew zalozeniom projektowym podlegaja przywroceniu na koszt Wykonawcy do
stanu z chwili przekazania placu budowy Wykonawcy protokotem przekazania.

2. Materialy

Do zasypania fundamentéw przewidziano zastosowanie piasku zwyklego (rzecznego) dobrze
zageszczanego spetniajgcego wymagania PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek.

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonaé¢ z materialu rodzimego przemieszczonego w obrebie
terenu objetego dokumentacja projektows.

Grunt uzyskany z wykopow rozplantowaé na terenie objetym opracowaniem. Naddatek gruntu
przewidziano do wywiezienia na odl. do 5 km.

3. Sprzet

Wykonanie robdt ziemnych przewidziano metodg zmechanizowang przy uzyciu:

- spycharki gasienicowej 55 kW

- koparki jednonaczyniowej na pojezdzie gasienicowym o poj. naczynia roboczego 0,4 m’
- samochodu samowytadowczego 5 t

Wykonanie rob6t ziemnych drobnych (wykonanie koryta pod opaske budynku) przewidziano metoda reczng
z zastosowaniem szpadli i topat.

4. Transport

Transport zbednych mas ziemnych powinien odbywac si¢ niezwlocznie po wydobyciu, $rodkami
transportowymi skrzyniowymi samowytadowczymi o tadownosci do 5t na sktadowiska odpadow
posiadajacych koncesj¢ na prowadzenie tego typu dziatalnos$ci.

Transport oraz optaty za przyjecie mas ziemnych pokrywa Wykonawca, ktory powinien ponadto, na
kazde wezwanie nadzoru udokumentowaé przyjecie ziemi na wysypisku.

11



Srodki transportowe Wykonawcy powinny by¢ sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a
kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami.

5. Wykonanie robot
Zakres wszelkich robdt ziemnych powinien $cisle obejmowaé zakresem zatozenia zawarte w
dokumentacji projektowe;j.

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktow gléwnych oraz rzednych wysokosciowych powinno by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przystepujac do wyznaczania wysokosci nalezy wybraé staty
punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do ktérego odnosi¢ wszystkie wymagane wysokosci.
Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres§lone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w trakcie trwania robot.

Z wykonanych prac pomiarowych powinna by¢ sporzadzona dokumentacja geodezyjna w formie szkicu.
Szkic tyczenia powinien zawierac:

- punkty terenowej osnowy geodezyjne,

- punkty charakterystyczne obrysow obiektow na zgdanym poziomie,

- miary czotowe mi¢dzy poszczegdlnymi punktami,

- miary niezbedne do zlokalizowania wszystkich punktow glownych obiektow,

- rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysoko$ci odniesione do poziomu zerowego obiektow i do
uktadu wysokosciowego, w jakim zostala wykonana mapa do celow projektowych.

5.2. Wykopy

e  Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w dnie wykopu

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy metodg mechaniczng
do planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Dalsze wykopy prowadzi¢ metoda reczng.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow,

- w przypadku wykonania wykopu o glebokosci wigckszej niz przewidywana, nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki zapewniajace wymagang nos$no$¢ podtoza w poziomie posadowienia
konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo —
zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

e  Wykopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Przewidziano transport zbednych
mas ziemnych na odlegto$¢ 5 km.

Jezeli w projekcie nie okre$lono inaczej, to odchylenia od wartosci projektowanych wykopow nie
powinny by¢ wigksze niz:
+5 cm dla rzgdnych dla wykopu fundamentowego,
+5 cm dla wymiarow w planie wykopow rozpartych i dla pozostalych wykopow o
szerokosci dna ponizej 1,5 m,

5.3. Zasypywanie wykopow

e  Obsypanie fundamentéw nalezy wykona¢ warstwami 30 cm, ktére po ulozeniu powinny by¢
mechanicznie zageszczone. Pozostalg objeto$¢ robot przewidziano do wykonania metoda reczna.

e Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania wynosi mniej niz 80%
wilgotnos$ci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda; w przypadku, gdy
wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do
zageszczania powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny. Wilgotno$¢ optymalna dla piasku
wynosi 10%.

W przypadku réwnoczesnego zraszania powierzchni woda, strumien wody powinien by¢
rozproszony. Ilos¢ wody powinna by¢ tak dobrana, aby nie powodowa¢ powstawania zastoin wody
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oraz blota. Podktad po zageszczeniu powinien charakteryzowaé si¢ wskaznikiem zageszczenia I
>0,95.

5.4. Podczas realizacji rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nizej wymienionych zasad bhp

Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegolnie linii gazowych i elektrycznych,

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie i pod nadzorem
kierownictwa budowy,

W odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od istniejacej instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, narz¢dziami na drewnianych trzonkach,

Teren, na ktorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ odgrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace,

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu,
Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ zagrozenia, dostosowang do
rodzaju uzytego sprzg¢tu,

Koparki powinny zachowac¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu,

Nie dopuszczac, aby pomiedzy koparka a srodkiem transportu znajdowali si¢ ludzie,

Samochody powinny by¢ ustawione tak aby kabina kierowcy byta poza zasi¢giem koparki.

5.5. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne
lub materiaty, takie jak:

urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.),

kanaty, dreny,

resztki konstruke;ji,

materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku (podktady kamienia, zwiru, piasku), woéwczas roboty
nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na glebokosci posadowienia fundamentu, znajduje
si¢ grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty
ziemne nalezy przerwaé do czasu ustalenia sposobu postepowania.

W przypadku wystgpienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych statecznosci budowli,
do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i1 zabezpieczy¢ obszar
zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakos$ci robot powinna by¢ prowadzona na biezaco podczas prowadzenia robot.

Szczegoblnie wazna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robot.
Zakonczenie robot oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa nalezy udokumentowaé wpisem do
dziennika budowy.

Kontrola robét ziemnych

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie podtoza gruntowego w
celu okreslenia rodzaju i migzszos$ci warstw gruntow zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz
ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w podlozu w momencie rozpoczynania robot.
Wyniki kontrolnych badan podioza gruntowego nalezy porowna¢ z dokumentacja geotechniczna, ktora
stanowita podstawe projektu budowlanego i projektu robot ziemnych.

Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzié
dokumentacj¢ techniczng i stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykona¢ projektowane roboty
ziemne.
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e  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nadzér powinien sprawdzi, czy prace przygotowawcze
zostaly wykonane z projektem.

e Kontrola wykonania wykopow. Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania wykopow z projektem i
normami, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na dokladno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.),

e  Zakres i termin przeprowadzania kontroli
Kontrola podczas wykonywania robot ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby
istniala mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania roboét przy odbiorze koncowym.
Termin przeprowadzenia okre$lonej kontroli mozna przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
Lp. Przedmiot kontroli (badan) Przed ;(:]z}z)(z;:}z}f;mem W czasie budowy Po zakonczeniu budowy
Odbiory migdzyoperacyjne albo czgsciowe Odbiodr koncowy

1 Zgodnos¢ wykonania robét z projektem - + +
2 Roboty pomiarowe +

3 Przygotowanie terenu + - -
4 Rodzaj i stan gruntdw w podtozu, w ztozu i nasypu + + +
5 Odwodnienie wykopéw i nasypow + + +
6 Wymiary wykopdw i nasypéw, nachylenia skarp - + +
7 Wskaznik lub stopien zaggszczenia gruntow w nasypie - + +
8 Zabezpieczenie wykopow i nasypow - + +
9 Wykonczenie wykopow i nasypow oraz uporzadkowanie ) ) .

terenu (niwelacja terenu)

e Odstepstwo od projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robdt ziemnych i
przygotowawczych musza by¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny by¢ zgodne z uzyskanymi warunkami
zabudowy, pozwoleniem na budow¢ oraz dokumentacjg projektowa i powinny by¢ opisane, wyjasnione
i uzasadnione w dzienniku budowy.

Odbior robdét ziemnych
e Odbior materialow
- odbiér materiatdéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢
dokonany na podstawie wynikow rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno — inzynierskiego i
badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza, a pdzniej przed ich
wbudowaniem,
- w przypadku gdy materiat ztoza zostal uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju robot
ziemnych, mozna go uzy¢ tylko wowczas, gdy istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wlasciwosci
zgodnie z wymaganiami.

e Odbior czesciowy robot

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robot ulegajacych zakryciu (t.j. podloze
gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystgpieniem do nastgpnej fazy (czesci) robot,
uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Odbioru
dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikow odpowiednich badan i kontroli.

e (Odbior koncowy robot

Odbior koncowy robot ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisow w dzienniku budowy, tacznie z protokotami
z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu wykonywanych robot. W razie gdy jest to konieczne,
przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru.
Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

e  Ocena wynikoéw odbioru
- jezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole i odbiory czg¢$ciowe robdt oraz odbior
koncowy wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie i normie PN-B-
06050:1999, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
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w przypadku, gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dat wynik negatywny
i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz
gdy dokonany odbior koncowy roboét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami.

roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie,

roboty, ktore po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy
oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i albo rozebraé, a nastgpnie
wykonaé¢ ponownie, albo uzna¢ za majgce obnizong jako$¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla
konstrukec;ji,

w przypadku wykopow oraz podlozy, ktorych ocena wykazata roznicg rzeczywistych warunkow
wodno-gruntowych w stosunku od przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po
uwzglednieniu tej rdznicy zarowno w projekcie robdt ziemnych, jak i projekcie konstrukeji, ktora
ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu, i po przedstawieniu oceny skutkow zmian dla robot
lub konstrukcji.

w trakcie odbioru koncowego robot ziemnych podlega sprawdzeniu gestos¢ trawy (brak
widocznych gotych placow), zottawych plam trawy, spekan trawnika oraz stopien zachwaszczenia.

7. Obmiar

Obmiar robdt ziemnych okreSlony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim

Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg

zgodne z opisem wlasciwych rozdziatdw KNR Iub innych.

8. Platnosé

Platnos$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne. Czgs¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, piasek.

L.

1.1.

SPECYFIKACJA B.2

ROBOTY BETONIARSKIE

Cze$¢ ogdlna

Nazwa zamowienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogélnych warunkow wykonywania i odbioru
robo6t budowlanych podczas budowa Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry.
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1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu na budowie robot
betoniarskich monolitycznych oraz deskowan tradycyjnych.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,
- inwentaryzacja powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne

1.7. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-03150:2000, PN-ISO 6707-1:1994 oraz
specyfikacja B.0. ,,Warunki og6lne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kod kategorii robot: 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i
doméw jednorodzinnych

1.9. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST, normami i Prawem budowlanym.

2.  Materialy
2.1. Deskowania

Materiaty uzyte do wykonywania deskowan tradycyjnych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w PN-B-03150:2000.

Do wykonania deskowaé uzy¢ stempli okraglych iglastych korowanych oraz desek iglastych
obrzynanych gr. 19+25 1 28+45 mm Kkl. III.

Tarcica klasy III powinna by¢ oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie mogg wystepowac
maksymalnie 4 wady.

Tarcice zabezpieczong srodkami antyseptycznymi nalezy oznaczy¢ punktem zottym.

Do scalania elementow drewnianych nalezy uzywaé gwozdzi budowlanych okraglych golych
ocynkowanych.

2.2. Beton
Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosowaé beton towarowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ producentowi specyfikacje betonu towarowego
posiadajacego uprawnienia do produkcji i sprzedazy betonu towarowego zgodnego z postanowieniami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydajacego certyfikat jakosci betonu zgodnie z
postanowieniami norm PN-EN 12350-1+7:2001, PN-EN 12390-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8:2001 i PN-EN 12390-
3:2002.
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Wykonawca powinien zapewni¢, aby wszystkie istotne wymagania dotyczace wlasciwosci betonu
zawieraly si¢ w specyfikacji przekazanej producentowi.

Wykonawca powinien rowniez okresli¢ wszelkie wymagania dotyczace wlasciwosci betonu, ktore sg
potrzebne przy jego transporcie po dostawie, utozeniu, zaggszczeniu, pielegnacji lub dalszych zabiegach.

Wykonawca powinien okresli¢:

- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniatego,

- warunki pielegnacji,

- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepta),

- oddziatywanie §rodowiska, na ktére bedzie narazona konstrukcja,

- wszelkie wymagania dotyczace odstonigtego kruszywa lub mechanicznego wykonczenia
powierzchni betonu,

- wszelkie wymagania dotyczgce otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu migdzy zbrojeniem, np.
maksymalny nominalny géorny wymiar ziaren kruszywa,

- wszelkie ograniczenia dotyczace stosowania sktadnikow o ustalonej przydatnosci, np. wynikte z klasy
ekspozycji.

Specyfikacja betonu projektowanego
e Postanowienia og6lne
Beton projektowany powinien by¢ okreslony za pomoca kazdorazowo podawanych wymagan
podstawowych oraz odpowiednio wymagan dodatkowych.
e Wymagania podstawowe

Specyfikacja powinna zawierac:
a. wymaganie zgodnosci z EN 206-1,
b. klas¢ wytrzymatosci na $ciskanie

Klasyfikacji betonu pod wzgledem jego wytrzymalo$ci na S$ciskanie jest $cisle okreslona w
dokumentacji techniczne;.

Z betonu klasy C20/25 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:
- wszystkich elementow konstrukcyjnych obiektow

Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:
- podktadéw pod fundamenty (chudy beton)

c. klasy ekspozycji
Elementy konstrukcyjne wewnatrz budynku:
- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC1

Elementy konstrukcyjne na zewnatrz budynku (balkony, schody zewngtrzne):

- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC4

- korozja spowodowana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej: klasa XD1

- korozja spowodowana agresywnym oddziatywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF3

Fundamenty:
- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC2
- korozja spowodowana agresywnym oddzialywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF1

d. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegltosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej
do kierunku betonowania.
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e. klase zawartosci chlorkow
Maksymalna zawarto$¢ chlorkow w betonie powinna wynosi¢ w odniesieniu do masy cementu
0,20%+0,40%.

Do betonu nie dodawac chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkow.

f. klase konsystencji
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ okreslona wg metody opadu stozka, zgodnie z EN
12350-2 klasy S3 tj. o opadzie stozka 100mm-=150mm.

g. wymagania dodatkowe
Rozwo6j wytrzymato$ci mieszanki betonowej: umiarkowany.

Podstawowe wymagania dla sktadnikow betonu przygotowanego na budowie:
e ccment

Do wykonania betonu zastosowaé zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM 1 32,5 lub
CEM 1 32,5 R. Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej wynosi 280 kg/m’ betonu.

Wstepna kontrola cementu powinna obejmowaé min. sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu
nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w
cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach.

W przypadku watpliwosci, co do jakos$ci cementu Wykonawca powinien dokonywac¢ kontroli cementu
przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru, w
urzegdowym laboratorium do badan materialowych i przekazywa¢ nadzorowi kopie wszystkich §wiadectw
tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Podczas
odbioréw spoiwa sprawdza si¢ ilo$¢ poszczegdlnych partii metodg wazenia. Spoiwo budowlane
przechowuje si¢ w suchych, przewiewnych i zamknigtych magazynach. Podtogi magazynéw powinny by¢
utozone na legarach powyzej gruntu, a worki nalezy uklada¢ do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie
powinna przekraczaé: dla workow 3- i 4-warstwowych — 12, a dla workow 6-warstwowych — 18.

e Kkruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw zwyktych.

Powinno sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych i
sktadnikow organicznych. W przypadku watpliwosci, co do jako$ci kruszywa Wykonawca powinien
dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow
zawartych w cemencie, wykonujac niezbe¢dne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypehienie mieszankg kazdej czgsci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilo§ci zbrojenia i grubosci otuliny.
Marka kruszywa powinna by¢, co najmniej roéwna klasie betonu tj. 20.

Ze wzgledu na brak szczegoétowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat lacznych krzywych
uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczacej badan geometrycznych wihasciwosci
kruszyw zaleca si¢ okreslanie krzywych granicznych na podstawie PN-88/B-06250.

e woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
do betonow.

Powinna pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z kranu nie wymaga badan. Ilos¢ wody niezbgdna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny
w/c=0.2 do 0.25. Woda powinna by¢ podawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do
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zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwage rowniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c, nie wigkszego
niz 0.50.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykona¢ na placu budowy recznie przez ciesli. Przewiduje si¢ uzywanie
recznych narzedzi ciesielskich tj.: siekiera, topor ciesielski, pita i ciosta oraz urzadzen regcznych
mechanicznych tj.: reczne pilarki — do cigcia podtuznego, skosnego i1 poprzecznego; reczne wyrzynarki — do
cigcia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod katem; pily grzbietnice — do doktadnego cigcie
prostoliniowego przy pracach montazowych, do precyzyjnego cigcia listew po katem; wiertarki, wkretarki i
szlifierki.

Betonomieszarki samochodowe oraz urzadzenia mieszajace powinny by¢ tak wyposazone, aby
umozliwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W przypadku dodawania, na odpowiedzialno$¢
producenta, wody lub domieszek na miejscu budowy, betoniarki samochodowe powinny by¢ dodatkowo
wyposazone w odpowiedni sprzet pomiarowy i dozujacy.

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej lub zaprawy, wowczas nalezy ja
wytworzy¢ na placu budowy za pomocg betoniarek wolnospadowych o pojemnosci 0,15; 0,25 lub 0,35 m’.
Betoniarki powinny umozliwia¢ réwnomierne rozprowadzenie skladnikow oraz uzyskanie jednorodnej
konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajnos$ci mieszania.

Do pionowego transportu materiatdéw — wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

4, Transport

Transport materialdw na teren budowy w miejsce sktadowania powinien odbywaé si¢ w sposob
bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi $rodkami transportu kotowego. Ustawienie
materiatdw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania

Przy sktadaniu zamowienia wykonawca powinien poda¢ producentowi oprocz parametrow
technicznych opisujgcych material rowniez warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania
odpowiedniego $rodka transportu do warunkéw drogowych na trasie pomigedzy magazynem dostawcy
(wytwornig betonu) a placem budowy.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy
przed opadami atmosferycznymi

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na poziomym podiozu utwardzonym na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.

W przypadku mieszanki betonowej czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90min. przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C
e 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C

Czas transportu musi by¢ tak dostosowany, aby mozliwe bylo prawidlowe wbudowanie mieszanki
Tacznie z zaggszczeniem przed rozpoczgciem procesu wigzania cementu.

Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem
utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglos¢ nie wigkszg od 10m. Jesli transport mieszanki do
pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢
kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogélne zasady deskowania elementow

- deskowania nalezy tak wykona¢, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardnialego betonu
usytuowanie oraz wymiary elementéw odpowiadaly wymaganiom zawartym w dokumentacji
projektowe;j,

- deskowania, w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone
przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng oraz
potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi,

- rozbiorke deskowania nalezy wykonaé po osiggnigciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci, aby
po rozformowaniu elementu nie nastgpito odksztatcenie oraz uszkodzenie elementu.

5.2. Ogoélne zasady betonowania elementow
Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegdlng staranno$cig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczgte po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez kierownika
budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych nalezy zachowaé nastgpujace warunki:

e przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie (np.Separbet, Olformt22),

Przed betonowaniem sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos$c
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubos¢ otuliny,

e betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach >+5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPaprzed pierwszym zamarznigciem.

e mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci >0,75m od powierzchni, na ktorg spada; w
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

o wibratory wgl¢bne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy <0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziome;,

e podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnos$ci i kawerny powinny by¢
usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowa
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktoére Inzynier
uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.),
ktore speliaty funkcje stgzen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢
obcigte przynajmniej 1,0cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypelione
zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w
doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu
koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien
nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow.

W przypadku zastosowania rurek dystansowych nalezy je bezwzglgdnie po wykonaniu elementéw
trwale zaczopowac¢ materiatem odpornym na dzialanie wody.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
InZyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzania jej przy pomocy wibratoréw.
Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, niecigglosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania
moze nastapic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu 1 zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez Zadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnos$ci i kawerny powinny by¢
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usuni¢te, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawg cementowg
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktore Inzynier
uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne faczniki stalowe (drut, $ruby, itp.),
ktore spetnialy funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢
obcigte przynajmniej 1,0cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypeklione
zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane
w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu
koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien
nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow.

W przypadku zastosowania rurek dystansowych nalezy je bezwzglednie po wykonaniu elementow
trwale zaczopowa¢ materiatem odpornym na dziatanie wody.

5.2.1. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 inng woda. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy po 24 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia < 5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie begdzie
si¢ laczyl z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton
wytrzymalosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

Obciagzenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez wytrzymato$ci na §ciskanie co najmniej
2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzalym
betonie.

5.2.2. Usterki wykonania
Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Rysy powierzchniowe, skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia jest nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja jest nie wicksza niz 0,5% powierzchni odpowiednie;j
Sciany.

Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowac wigcej niz 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie gldwne nie moze by¢ odstonigete.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Deskowania

Deskowania jako wazne konstrukcje musza przed wypelieniem mieszanka betonowa podlegac
odbiorowi. Do odbioru deskowania musi by¢ przedlozona dokumentacja techniczna oraz dziennik
wykonywania deskowan, jezeli byl prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace odbieranego
deskowania. Wszelkie odstgpstwa od projektu wystepujgce w zrealizowanym i odbieranym deskowaniu
powinny by¢ uzasadnione odpowiednim wpisem do dziennika budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo poparte innym réwnorzednym dowodem.

Badania materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinny
by¢ wykonywane przy ich dostawie na budowe. Podczas odbioru deskowania oceny materialow dokonuje
si¢ glownie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentow tj. protokotéw odbioru, zaswiadczen o
jakos$ci materiatow lub elementow wystawionych przez producentow.

Przy odbiorze deskowan do wykonywanych konstrukcji z betony nalezy sprawdzic:

- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ podczas betonowania),

- szczelno$¢ deskowania,
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- prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czy deskowania zostaly pozbawione wszelkich zanieczyszczen,

- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszajacymi przyczepnos$¢ do betonu.

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdzen otrzyma si¢ wynik dodatni, deskowanie uznaje si¢ za

wykonane prawidtowo. Jezeli chociaz jeden z wynikow jest negatywny, deskowanie uznaje si¢ w calosci
lub czgsciowo za wykonane niewtasciwie. Nalezy wtedy ustali¢ zakres napraw i odnotowa¢ to w dzienniku
budowy. Dopuszczenie do montazu zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan przy wykonywaniu konstrukcji z betonu.

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka od
wymiarow projektowych w mm
Wychylenie od pionu lub od projektowane;j linii przecigcia sig:
a) na 1 m szerokosci nie wigcej niz £5
b) na calej szerokosci konstrukeji nie wigcej niz 420
- w fundamentach +10
- w §cianach
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wigcej niz; +15
0) w fundamentach £10
B) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +5
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu: £15
a) nal m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 20
b) na calg ptaszczyzng +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosei elementow
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 0
Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych: £0,5
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych )
Grubosci dwoch sasiednich desek struganych
W rozmieszczeniu otwordw na elementy Iaczace plyty

6.2. Roboty betoniarskie
Klasa zastosowanego betonu powinna by¢ zgodna z postanowieniami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003.

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymatos$¢ charakterystyczng betonu na $ciskanie okreslang w 28
dniu dojrzewania na probkach walcowych o srednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (ficy1) lub na probkach
szesciennych o boku 150 mm (fekcue) Wwg PN-EN 206-1:2003.

6.2.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i zZelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na
sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot z projektem i obowigzujagcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktdre przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatow polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze §wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Badania polegaja na stwierdzeniu:

- zgodnos$ci podstawowych wymiarow z projektem,

- zachowaniu rze¢dnych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw no$nych,

- wielkos$ci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowosci i doktadnos$ci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne polgczen i przez kontrole dociggnigcia
wszystkich srub w konstrukcji.
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o Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, latg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

e Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§mg, poziomicg, suwmiarkg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251

e Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251

6.2.2. Badania po zakonczeniu budowy
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
o) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
B) Dziennik budowy,
1) Protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupelien dokumentacji,
d) Wyniki badan kontrolnych betonu (jezeli byly wykonywane),
€) Protokoty z odbioru robédt zanikajgcych (np. fundamentow, zbrojenia elementéw konstrukcji),
¢) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:

- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow, np. szczelin dylatacyjnych

- jakos$ci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury,
widocznych wad i uszkodzen

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w
ponizszej tablicy.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia

o) nalm wysokosci

B) na cala wysoko$¢ konstrukceji i w fundamentach 5

x) W Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych 20

stropy monolityczne 15

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b)  na calg plaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tata dtugosci 2 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych

a)  powierzchni bocznych i spodnich +4

b)  powierzchni gérnych +8
Odchylenia dtugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow +5

7. Obmiar

Obmiar robot zwiazanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych okreslony jest
na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych
w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg
zgodne z opisem wilasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnosé
Platnos¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-EN 12350:2001 Czesé¢ 1 do 7 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:2002 Czes¢ I do 8 Badania betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 197-1:2002 Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementow powszechnego
uzytku

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogolne. Czes¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3

ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia elementéw
konstrukcji budynku stalg klasy A-O (stal gtadka), A-III (stal zebrowana) w zwigzku z realizacja budowy
Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg
klasy A-0 (StOS) i A-III (RB500) elementdéw zelbetowych elementow budynku.

a) oczyszczenie i wyprostowanie pretow

b) wygiecie, przycigcie i taczenie pretow

¢) montaz zbrojenia elementu konstrukcji
d) montaz siatek zbrojarskich

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne

1.7. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami w tym m.in. PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie, PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne. oraz Specyfikacja B.0
»Warunki ogolne”.
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1.8. Nazwy i kody robot wg Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robdt: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod klasy robdt: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robdt: 45262310-7 Zbrojenie

1.9. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal okragla gladka StOS-b (A-0) oraz stal okragla Zebrowang
RB500 (A-III)
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe¢ powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polskg Normg i posiadaé Aprobate
Techniczng oraz deklaracje zgodnosci oraz znak jakosci CE.

Wytworca stali winien dotgczy¢ atest hutniczy, w ktorym ma by¢ podane:
- nazwa wytworcy
oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215
numer wytopu lub numer partii
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j
masa partii
rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki lub kregu pretow (po dwie dla kazdej

wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy

- $rednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obrobki cieplnej
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ co najmniej nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Jako$¢ pretéw nalezy
ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Kazda wiazka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farba olejng. Srednica kregéw powinna
wynosi¢ 550+1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wigzek pretow nie powinna przekracza¢ 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugosciach:
- 10+12 m — jezeli w zamowieniu nie okreslono innej dlugoséci wymagane;j,
- okreslonych w zamowieniu (6+12 m) z dopuszczalng odchytkg +100 mm.

Wyglad zewnetrzny pretow stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pr¢tdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiardow przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia o linii prostej wigkszego niz 5 mm na
1 m dhugosci preta.
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2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutu
wigzalkowego o §rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5mm.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

3. Sprzet

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami gigtarskimi, prostowarkami, nozycami
1 innymi, stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Do transportu materiatdw — wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t oraz samochod
dostawczy do 0,9 t.

4. Transport
Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy ja od odksztalcen i
zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, aby stal taka, byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robét
Sposob zbrojenia poszczegdlnych elementéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych w
dokumentacji projektowe;j.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym powietrzu
moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia przed ich utozeniem w deskowaniu
nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta rdzg oczysci¢ szczotkami
recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal
tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodkg. Prety zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé, az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4mm, w
przypadku wigkszych odchyltek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina¢ z doktadnoscig do 1cm. Cigcie przeprowadzaé przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Gigcie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami i norma PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o §rednicy d<12mm.

Przy wykonywaniu hakow zbrojenia stosowa¢ minimalne $rednice trzpieni

Srednica preta zaginanego w mm Stal gtadka migkka
Ra =240 MPa
d<10 do=3d
10<d<20 do=4d
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20<d<28 | dy=5d |

Wewngtrzna $rednica odgiecia prgtow zbrojenia glownego, poza odgieciem w obrgbie haka
powinna by¢ nie mniejsza niz 10d dla stali klasy A-0 i A-I oraz 15d dla stali klasy A-III. W miejscach
zagie¢ 1 zalaman elementéw konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac Srednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgiec na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg
tam peknigcia powstate wskutek wyginania.

Laczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyzowania pretdw nalezy
wigza¢ migkkim drutem w ilo$ci min. 30% skrzyzowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonywaé bezposrednio w deskowaniu wg zaznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowaé podkiadki
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podkiadek
plastykowych pierscieniowych. Na dnie fundamentéw powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezly na przecigciach pretow powinny by¢ tagczone przez wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym
drut wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy pretow powyzej 12mm o $rednicy
nie mniejszej niz 1,5mm).

Ukltad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Stal wbudowana w zbrojenie powinna spetia¢ wymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej Specyfikacji.

Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i PN-91/S-10042.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego powinna by¢ ustalona w zaleznos$ci od przewidywanego sposobu zageszczenia betonu i

powinny wynosi¢, co najmniej:

- 20 mm — jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania i nie mniej niz

$rednica nominalna grubszego preta,

- 50 mm — jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania,

- dla pretéw zbrojenia gornego (np. zbrojenie schodow) odleglos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz
srednica preta,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podlozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie 1 transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest
niedopuszczalne.

5.3. Polaczenie fundamentow
Lawy fundamentowe usytuowane przy tawach istniejagcych nalezy powigzaé poprzez osadzenie w

fawach istniejgcych kroécow #16 (AIIIN) L=50cm co 20cm na zaprawie cementowe;.

6. Kontrola jakoS$ci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji B.0. ,,Warunki ogolne”.

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez nadzor i fakt
ten potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozonego
zbrojenia z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilo$ci pretow, ich
$rednic, dtugosci, rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania polozenia pretow
w czasie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru
réwniez po betonowaniu przy uzyciu przyrzadow magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych

+ 10 mm
a)  dlugos¢ elementu

b)  szeroko$¢ (wysokosé) elementu + 5 mm
- przy wymiarze do 1 m

- przy wymiarze powyzej 1 m

+ 10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
+10 mm
o) przy o <20 mm
B) przy e>20 mm +0,50
W potozeniu odgi¢é pretow +2¢
W grubosci warstwy otulajace;j + 10 mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25 mm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza wykonawce robot,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiorow.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zbrojarskich okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim
Katalogow Nakladow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegdlowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg
zgodne z opisem wilasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnosé
Platnos$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i
niskostopowej.

PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne. Cz¢s¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B4

ROBOTY MURARSKIE

1. Cze$¢ ogolna
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Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich w
zwigzku z realizacjg budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych ze
wznoszeniem S$cian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie realizacji rozbudowy
obiektu.

1.4. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogolne”.

1.6. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne 1 Specyfikacja B.0
»Warunki Ogoélne”.

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kod kategorii robot: 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i
doméw jednorodzinnych.
1.8. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Zgodnie z obowigzujagcym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robot murowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do powszechnego stosowania sg wyroby:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z
polska norma,
- dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
aprobata techniczna,
- umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na speilnienie wymagan
podstawowych,
- wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,
- oznaczone symbolem CE,
- znajdujace si¢ w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

2.1. Elementy murowe
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.
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O przydatnosci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decyduja nastgpujace
parametry techniczne:

a) Ksztalt.
Ksztalt elementu murowego musi by¢ zgodny z dokumentacja techniczng danego wyrobu.
b) Wymiary.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw murowych
nie powinny przekracza¢ + 0,40x(badany wymiar)*’ (mm), ale nie mniej niz +3 mm,
c¢) Wady i uszkodzenia.

Wady i uszkodzenia elementéw murowych maja szczegolnie wptyw na wyglad zewngtrzny, trwatos¢ i
wytrzymato$¢ murow.

Wsrod wad i uszkodzen wyrodznia sig:

- skrzywienia powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kata prostego miedzy sgsiednimi powierzchniami,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy,

- odpryski,

- pekniecia.

d) Masa.

Masa elementéw murowych nie powinna rézni¢ si¢ od warto$ci deklarowanej przez producenta o
wigce] niz +£10%. Z uwagi na reczng metode ukladania elementdéw murowych ich masa nie moze
przekracza¢ dopuszczalnych norm okreslonych w przepisach bhp.

e) Gestos¢ objetosciowa wyrobu i gesto$¢ tworzywa.

Waga elementu nie moze by¢ wigksza od wartosci okreslonej deklarowana odmiang (sortymentem)
wyrobu.
f) Nasigkliwos$¢ i wspoteczynnik rozmigkczania.
Do wznoszenia konstrukcji stosowac elementy o nasigkliwosci do 6 % w kominach, do 12 (16%) — w
murach fundamentowych oraz do 24 (28%) — w pozostatych elementach,

g) Wytrzymalo$¢ na $ciskanie.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie w danej klasie f, wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna by¢ nizsza od
warto$ci podanej w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku materiatow budzacych watpliwo$¢ co do ich jakosci klas¢ elementdéw murowych
okresli¢ zgodnie z PN-B-03002:1999

h) Promieniotwdrczosé naturalna
Dopuszczalne st¢gzenie naturalnych izotopow promieniotworczych w elementach murowych wg
instrukcji ITB 234/1995 ,, Wytyczne badania promieniotworczosci naturalnej surowcow i materiatow
budowlanych”,  okreSlone wspotczynnikami kwalifikacyjnymi f; i f, powinno spelnia¢ nast¢pujace
wymagania:
fimax < 1 oraz £, < 185 Bg/kg

1)  Stezenia naturalnych izotopdéw promieniotworczych dla elementéw ceramicznych powinny si¢ wynosic
odpowiednio £,=0,27+0,87 i f, 23+139 Bg/kg a dla elementoéw z betonu zwyktego £,=0,16+0,33 i f;
2+32.

Podziat elementéw murowych wg PN-B-03002:1999.

2.1.1. Elementy murowe betonowe

a. Bloczki betonowe $cienne drobno- i sredniowymiarowe powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-
19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.

Bloczki z betonu zwyktego B-15 nalezy zastosowa¢ do wykonania Scian fundamentowych.

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczkow betonowych o wymiarach 25x25x14 1 25x12x14:
- klasa: 15;
- nasigkliwos$¢: 5 [%];
- mrozoodpornos¢: 25 cykli zamrazania i rozmrazania
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b. bloczki gazobetonowe (autoklawizowanego betonu komorkowego) przeznaczone do wykonania $cian gr.
24 cm
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pustakéw betonowych $ciennych wg PN-89/B-06258,
PN-B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1:2002:
- odmiana: 500+700;
- wymiary: 59 x 24 x 24 cm
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 24 odchytka + 3 mm
wymiar 59 cm: odchytka + 6 mm
- nasigkliwos$¢: 25 [%];
- mrozoodporno$¢: 10 cykli zamrazania i rozmrazania;

2.2.  Zaprawy budowlane
2.2.1. Wymagania techniczne dotyczace zapraw budowlanych

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje sktadnikow suchych, wyglad mieszanki suchej,
zbrylenia, uziarnieniec wypelniaczy, gestos¢ nasypowa w stanie suchym, okres przydatnosci suchej
mieszanki do stosowania.

Kryteria oceny dla zaprawy $wiezej: wyglad zaprawy $wiezej, gestos¢ objetosciowa, konsystencja,
rozptyw, proporcje mieszania suchej mieszanki z woda, sposéb mieszania, czas korekty potozenia
elementéw murowych, czas zachowania wlasciwosci roboczych, wydajnosc.

Kryteria oceny dla zaprawy stwardnialej: wyglad zaprawy stwardnialej, gesto$¢ objetosciowa,
wytrzymalo$¢ na Sciskanie, wytrzymalo$¢ na zginanie, przyczepno$¢ do podtoza, nasigkliwose,
wspotczynnik  rozmigkczania, mrozoodporno$é, izolacyjnos¢ cieplna, skurcz, kwasoodpornosc,
alkaliczno$¢, paroszczelno$é.

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych
Zaprawa cementowa powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-14501. Zaprawg¢ cementowsg uzy¢ do
wykonania muréw fundamentowych.

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowe;j:
- marka: M12;
- konsystencja wg. metody stozka opadowego 6+8;
- proporcje objetosciowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5;
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz: 4 MPa;
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz: 10%;
- mrozoodpornos¢ — ubytek masy po 25 cyklach nie wigkszy niz: 2%;
- mrozoodpornos$¢ — spadek wytrzymatosci po 25 cyklach nie wigkszy niz: 30 % przy cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz odpowiednio: 0,45 mm/m;
- czas zachowania wlasnosci roboczych: 2 h.
Zaprawa cementowo-wapienna powinna speinia¢ wymagania PN-90/B-14501. Zapraw¢ cementowo -
wapienng uzy¢ do wykonania $cian wewnetrznych i zewngtrznych konstrukcyjnych i dziatowych.

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo - wapienne;j:
- marka: M4 1 M7,
- konsystencja wg. metody stozka opadowego 6+8;
- proporcje objetosciowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: odpowiednio 1:1:6 1 1:0,5:4,5;
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz odpowiednio: 1,5 i 2 MPa;
- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz odpowiednio: 14 1 12%;
- mrozoodporno$¢ — ubytek masy po 25 cyklach nie wickszy niz odpowiednio: 1015 %;
- mrozoodpornos¢ — spadek wytrzymatosci po 25 cyklach nie wigkszy niz odpowiednio: 50 i 45 % przy
cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m;
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- czas zachowania wlasnosci roboczych: 5 h.

2.3. Wyroby dodatkowe

Nadproza prefabrykowane — L19 — zgodne z KBI -31.3.4/1/ ,,Belki nadprozowe typu L-19”
Podokienniki —z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. 33137 cm

Kratki wentylacyjne — z PCV barwionego w masie, bez zaluzji.

3. Sprzet

Do wyznaczania i1 sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn stosowac nastgpujgce narzedzia:
pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania plaszczyzn, waz
wodny do wyznaczania jednakowych poziomow, poziomica uniwersalna, lata kierunkowa, warstwomierz
do wyznaczania pozioméw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku,
sznur murarski, katownik murarski, wykroj. Do przechowywania materiatow budowlanych w poblizu
stanowiska roboczego uzywac: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Do murowania uzywac: kielni murarskich r6znej wielkosci i przeznaczenia, czerpakow, wiaderek i
lopat do zapraw. Do obrdobki elementdow murowych uzywacé: milotka murarskiego, kirki, oskardu
murarskiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, dragga murarskiego oraz innych specjalistycznych
narzedzi.

4. Transport

Wyroby budowlane do robot murowych moga by¢ przewozone réznymi srodkami transportowymi. Z
uwagi na mozliwo$§¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a pdzniej w czasie
magazynowania nalezy dostarcza¢ wyroby na paletach.

Wyroby na paletach tadowac i roztadowywac mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $cisle jedna obok
drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni, migdzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba
zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety mogg by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny.

Wyroby nalezy uktada¢ $cisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem do kierunku jazdy. Wysokosé
tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Elementy drazone ceramiczne powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem (wiatg),
zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;.

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywaé¢ w workach w zamknigtych i zabezpieczonych
przed wilgocig magazynach. Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie
na terenie suchym i odwodnionym.

To transportu materialdow na placu budowy przewiduje si¢ uzycie: przenosnika tasmowego, wyciagu
jednomasztowego z napgdem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robot

Wszelkie elementy murowe wykona¢ na zwykle spoiny, tj. grubosci od 8 do 17 mm metoda
tradycyjna.

Scianki wewnetrzne i zewnetrzne przeznaczone do tynkowania wykonaé na niepelne spoiny.

Scianki z cegly klinkierowej wykona¢ na niepelne spoiny z zastosowaniem zaprawy barwionej i
listew do ksztaltowania spoin.

5.1. Zasady wigzania muréw

5.1.1. Ogélne zasady wiazania muréw

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:
- elementy powinny by¢ ukladane na ptask,
- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo,
Podczas murowania nalezy zwracac szczeg6lng uwage na jako$¢ wykonania.

5.1.2. Mury z bloczkéw betonowych i gazobetonowych

W wigzaniu pospolitym sg catkowicie uwzglednione zasady prawidlowego rozmieszczenia
elementow 1 przewigzania spoin pionowych i podtuznych. W murach grubosci %2 cegly wszystkie cegly
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uktada¢ wozowkowo, a spoiny poprzeczne przesuwaé o ¥ cegly, tj. 120 mm lub Y4 cegly, tj. okoto 50 mm.
Zakonczenie muréw grubosci ¥ cegly wykonaé cegtami potowkowymi.

W murach gr. 1 cegly spoiny poprzeczne i podtuzne przesuwaé¢ wzgledem siebie o Y4 cegly.
Zakonczenie muru gr. 1 cegly — 2 dziewiatki potozone wozoéwkowo.

Mury krzyzujace si¢ i narozniki:
- w kazdym poziomym przekroju zlacza dwodch przenikajacych si¢ muréow powinny spotykac si¢
warstwy wozowkowa z glowkowa,
- w zlgczu warstwa wozowkowa jednego z murdéw przechodzi na przestrzat,
- w zlgczu warstwa gldéwkowa jedynie dotyka do sgsiedniego muru,
- w warstwie wozowkowej spoiny poprzeczne powinny by¢ przesunigte o Y4 lub %2 cegly wzgledem
krawedzi ztacza.

Zasady wykonania muréw z cegiel ceramicznych kratowek, pustakow ceramicznych oraz bloczkow
betonowych jest takie samo jak z cegiet ceramicznych petnych.

5.2. Wymagania szczegélowe
5.2.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe przewidziane sa do wykonania z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie
cementowej M-12. Grubo$¢ $cian fundamentowych pod $cianami konstrukcyjnymi i dziatowymi powinna
wynosi¢ 25 cm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.  Podstawa odbioru robét murowych
Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
o) Dokumentacja techniczna,
B) Dziennik budowy,
%) Zaswiadczenie o jako$ci materialdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
d) Protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegolnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowane w dzienniku budowy,
€) Protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
¢) Wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jesli takie byly zalecane przez Inzyniera,
v) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu o$cieznic stolarki.

6.2.  Odbiér murow z cegly i bloczkéw betonowych

a) Mury z cegly by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm
1 instrukcji oraz niniejszej ST.

b) Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

¢) Sprawdzanie jako$ci cegiet nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku
budowy i innych dokumentach stwierdzajgcych zgodno$¢ cech uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami.

d) Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréow z cegly i bloczkow betonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizszej tablicy.

Dopuszczalne odchytki dla muréw, mm
Lp. Rodzaje odchylek Z cegly, bloczkéw bgtonowych i pustakow Z drobnoxyymlarowych
ceramicznych elementdéw z betonu
Mury spoinowane Mury niespoinowane komorkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
1 Na dhugoscei 1 m
4 . L . . 3 6 4
Na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
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Na wysokosci 1 m
. . 3 6 3
Na wysokosci 1 kondygnacji
Na catej dlugosci budynku 6 10 6
20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego goérne;j
3 powierzchni kazdej warstwy muru
Na dhugoscei 1 m 1 2 2
Na calej dlugosci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
4 o
Na dhugosci 1 m 1 2 _
Na catej dlugosci budynku 10 20 )
Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru
od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
5 prostego)
Na dhugosci 1 m 3 6 10
Na catej dlugosci $ciany - - 30
Odchylenie wymiarow otworow w §wietle osciezy
dla otworéw o wymiarach:
Szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
6 | Do100cm Wysokoéé +15,-10 +15,-10 10
Powyzej 100 cm Szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
Wysokos¢ +15,-10 +15,-10

6.3.  Odbiér scian murowanych z otworami
Dopuszczalne odchyltki od przewidzianych projektem wymiaréw nalezy przyjmowac wg ponizszej tablicy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw w §wietle ociezy, mm

Wymiary otworéw, cm Szerokodé Wysokosé
. . . .. +6
Nie wigcej niz 100 3 +15
n -
Powyzej 100 _150 0

Podokienniki powinny by¢ obsadzone w sposob zgodny z zasadami opisanymi w niniejszej ST. Od
strony okna podokiennik powinien by¢ wsuni¢ty pod przystosowany do tego celu felc (prog okna).

6.4. Odbior $cian murowanych z przewodami kominowymi

a) Sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wlotu przewodu oraz jej przebiegu we wlotach.

b) Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ rownoczeSnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez pordwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja.

¢) Sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacj¢ i pomiar zewngtrznych
powierzchni muru z przewodami i poréwnanie z dokumentacja.

d) Sprawdzenie wielko$ci przekroju przewodow przeprowadza si¢ za pomoca taSmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokladno$cia do 5 mm i poréwnanie z
dokumentacja.

e) Sprawdzenie gruboSci przegréod przeprowadza si¢ za pomocg dwoch listew wilozonych do
sasiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowa z doktadnoscig do 5
mm.

f) Sprawdzenie wigzania cegiet przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru z
przewodami oraz obserwacj¢ wnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

g) Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z
PN-68/B-10020.

h) Sprawdzenie wypekienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza si¢ wzrokowo
przez obserwacj¢ lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za
pomoca lustra i latarki elektryczne;j.

1) Sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza si¢ za pomocg luczywa lub $wiecy dymne;j
przez wsunigcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie — przez
zamknigcie wylotu i obserwacje sgsiednich wylotow oraz wlotow w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewod ten wpusci¢ obcigzony na koncu bialy sznur lub tasme i powtdrzy¢ probe kopcenia, a
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nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢
uszczelnienie przewodu.

j)  Sprawdzenie wylotow i wlotow do przewoddw przeprowadza si¢ przez dokladne ich obejrzenie,
pomiary i porownanie z dokumentacja.

k) Sprawdzenie prawidlowosci ciggu przeprowadza si¢ za pomocg luczywa lub palnika przez
przystawienie do w odlegtosci ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia
si¢ ptomienia w kierunku wlotu.

Ocena wynikéw badan.

Jezeli badania wymienione w powyzszych punktach dadzg wynik pozytywny, wykonane przewody
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy przynajmniej jedno badanie da wynik
ujemny, przewody te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

7. Obmiar robot
Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem robdot murarskich okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.
Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg
zgodne z opisem wlasciwych rozdziatdéw KNR.

8. Platnos¢
Ptatnos¢ wedlug umowy ryczaltowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe. Bloczki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogolne.
Czes¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.5

IZOLACJE

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania izolacji przeciwwilgociowych
i termicznych w zwigzku z realizacjg budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.:

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma muréw fundamentowych

- pionowa izolacja termiczna $cian zewnetrznych

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogolne”.

1.7. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy roboét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne

Kod kategorii robot: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
1.9. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone znakiem jakoSci CE. Materialy izolacyjne
dostarczone na budowg bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania.

Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materialdow z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
wystawionym przez producenta — powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej
lub $wiadectwa ITB.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt izolacyjnych materiatdow, ktorych wiasciwosci techniczne
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowac réwniez
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancji).

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatdow dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materialow
asfaltowych ze smotowymi lub materiatdéw bitumicznych z foliami PCV jest niedopuszczalne.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostang uzyte, oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych
elementow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Izolacyjne masy powlokowe
- masy na rozcienczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997),
- lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco powinien spelnia¢ wymagania PN-58/C-96177
- roztwor asfaltowy do gruntowania stosowany na zimno np. ABIZOL R speiniajacy wymagania z PN-
B-24620:1998.

Izolacyjne materialy rolowe
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- papa izolacyjna zwykle na 400 na osnowie z tektury budowlanej powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716,
- papa termozgrzewalna polimerowo — asfaltowa powinna speinia¢ wymagania zawarte w PN-B-
27620:1998.
- folia szeroka PE gr. 0,3 1 0,4 mm
- folia paraizolacyjna powinna charakteryzowac si¢ mata przepuszczalnoscig pary wodnej (0,5+2,0
g/m*/24h).
membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi parametrami
fizycznymi:
- masa powierzchniowa: min. 115 g/m’
- paroprzepuszczalno$é: 1850 (23°C/85%) / 3000 (38°/85%) g/m*/24h
- odpornos¢ UV: 3 m-ce
- wytrzymalo$¢ na zerwanie:
- wzdtuzna: > 265 N/5 cm
- poprzeczna: >165 N/5 cm
-Sd: 0,02 m
- odpornos$¢ temp.: -40°C++95°C
- wodoszczelno$¢: > 2000 mm H,O (DIN 20811)
- odporno$¢ na zerwanie na gwozdziu: > 90N

- folia kubetkowa gr. 0,50+0,65 mm z wyttoczkami wys. 8 mm np. Fondline Onduline lub podobna o
réwnorzednych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.

Do zakonczenia gornej krawedzi folii przewiduje si¢ zastosowanie systemowej listwy zamykajacej z
polietylenu szer. 6,5 cm.

Do mocowania folii oraz listwy wykanczajacej do podloza zastosowaé systemowe gumowe podktadki
do montazu folii kubetkowe;j.

Materiaty rolowe nalezy przechowywa¢ w temperaturze 20°C do czasu ich rozwinig¢cia na izolowane;j
powierzchni. Masy powlokowa nalezy przechowywac w oryginalnych pojemnikach.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych chronigcych przed zawilgoceniem,
zabezpieczonych przed dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podlozu w pozycji stojacej w jednej warstwie, a rolki
papy powleczone zawiesing substancji mineralnych na lezaco najwyzej w dwoch warstwach, przy czym
rolki powinny by¢ utozone rownolegle do siebie. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 12 sztuk rolek
papy, a odlegltos$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

2.2. Izolacje termiczne
2.2.1. Styropian
Plyty styropianowe powinny spetnia¢é wymagania PN-EN 13163:2004

e an Tolerancje
wlasciwosé klasa Iibgy
. L1 + 0,6 % lub + 3 mm*
Dhugos¢ L2 +2 mm
Szeroko$é¢ Wi +0,6 % lub+3 m*
W2 +2 mm
Grubosc® Tl +2 mm
T2 + 1 mm
Prostokatnos¢ S1 + 5 mm/1000 mm
S2 + 2 mm/1000 mm
Plaskos¢’ P1 + 30 mm
P2 + 15 mm
P3 + 10 mm
P4 +5 mm
ta wartos¢, ktora daje liczbowo wigksza tolerancje
kolejne klasy wyszczegdInione w PN-EN 13163:2004 pkt. 4.3.13.1
¢ plasko$¢ jest podawana w odniesieniu do metréw biezagcych
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Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Powierzchnia ptyt
powinna by¢ szorstka po krojeniu blokow.

Krawedzie pltyt powinny by¢ proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman.

Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni — nie mniej niz 8 N/em?.

Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do ocieplenia $cian po okresie sezonowania wynoszacym ok. 8
tygodni.

Do wykonania izolacji podposadzkowej zastosowac ptyty styropianowe EPS 100-038 (FS 20).
Do wykonania izolacji termicznej $cian metodg lekkg — mokrg zastosowaé plyty styropianowe frezowane
EPS 70-040 (FS15).

- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-EN
13496:2003. Powinna to by¢ tkanina z wiokna szklanego zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja z
tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3+7 mm.

- listwy naroznikowe aluminiowe z siatka szklang powinny by¢ wykonane z cienkiej perforowanej blachy
aluminiowej o katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

- kolki plastikowe do mocowania izolacji termicznej powinny by¢ takiej dtugosci, aby 5+6 cm z dlugosci
trzpienia byto zakotwione w czgSci konstrukcyjnej Sciany. Kotki plastikowe zastosowanego systemu
docieplen powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami ITB.

- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do pltyt styropianowych np. Baumit WDSV Kleber lub inna o
rownorzednych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.

- zaprawa uszczelniajaca np. CR65 firmy Ceresit lub inna o rownorzednych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych.

- tynk podktadowy pod wyprawy silikatowe np. Baumit SilikatGrund lub inny o rownorzednych
parametrach technicznych i eksploatacyjnych.

- tynk podktadowy pod mozaikowe np. Baumit GranaporGrund lub inny o réwnorzednych parametrach
technicznych i eksploatacyjnych.

- tynk silikatowy np. Baumit SilikatPutz 1K (struktura typu baranek o uziarnieniu 1 mm) lub inny o
rownorzednych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.

- tynk mozaikowy np. Baumit MosaikPutz lub inny o roéwnorzednych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych.

2.2.2. Welna mineralna

Wea mineralna spelniajaca wymagania PN-EN 13162:2002

Parametry techniczne okreslajgce wlasciwosci welny mineralne;.

Dlugo$¢ i szeroko$¢ powinny byé okreslane z EN 822. Zaden wynik badanie nie powinien réznié¢ si¢ od
wartosci nominalnych wigcej, niz o warto$ci podane ponize;j:

+2 % dla dhugosci,

+1,5% dla szerokosci.

Grubosé powinna by¢ okreslana zgodnie z EN 823. Obcigzenie powinno wynosi¢ 50 Pa z wyjatkiem
wyrobéw o poziomie napr¢zenia $ciskajacego lub wytrzymatosci na $ciskanie 15 kPa lub wyzszym, dla
ktorych obcigzenie powinno wynosi¢ 250 Pa. Zaden wynik badania nie powinien rézni¢ si¢ od grubosci
nominalnej, wiecej niz o tolerancje podane w ponizszej tablicy dla okre§lonego poziomu lub klas.

Poziom lub klasa Tolerancje
T1 -5% lub -5 mm* Przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5 mm® +15% lub +15 mm"
T3 -3% lub -3 mm* +10% lub +10 mm®
T4 -3% lub -3 mm* +5% lub +5 mm"®
T5 -1% lub -1 mm® +3 mm®
“ta warto$¢, ktora daje liczbowo wigksza tolerancje
® ta warto$¢, ktora daje liczbowo mniejszg tolerancje
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Prostokatno$¢ powinna by¢ okreslana zgodnie z EN 824. Odchylenie od prostokatnosci od dhugosci i
szerokos$ci arkuszy i plyt nie powinno przekracza¢ 5 mm/m.

Plasko$¢ powinna by¢ okreslana zgodnie z EN 825. Odchylenie od ptaskosci arkuszy i ptyt, nie powinno
przekracza¢ 6 mm.

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna by¢
okreslana zgodnie z EN 1604. Badanie powinno by¢ przeprowadzane po przechowaniu przez 48 h w
temperaturze (23£2)°C 1 (90£5)% wilgotnosci wzglednej. Wzgledna zmiana grubosci nie powinna
przekracza¢ 1,0%. Wzgledne zmiany diugosci i szerokosci nie powinny przekracza¢ 1,0 %. Wzgledna
zmiana ptasko$ci nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Wytrzymalo§é na rozcigganie réwnolegle do powierzchni czotowych powinna by¢ okreslana zgodnie z
EN 1608. do celow operowania, wyroby powinny mie¢ wytrzymato$¢ na rozcigganie rownolegle do
powierzchni czotowych na tyle wysoka, aby utrzymac¢ dwukrotny cigzar wyrobu pelnowymiarowego.
Reakcja na ogien powinna by¢ okreslana zgodnie z prEN 13501-1.

Welna mineralna przeznaczona w rolkach jest do izolacji stropu nad sala gimnastyczng.

Materialy powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem jakos$ci wystawionym przez
producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadkach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie folig.

Pozostate materiaty przewozi¢ i magazynowa¢ wg danych producenta umieszczonych na opakowaniu.

3. Sprzet

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacego sprzetu: kotly
do podgrzewania i topienia mas bitumicznych z pokrywami, czerpaki z dlugim trzonkiem do pobierania
masy z kotla, wiadra zamykane pokrywa do przenoszenia gorgcej masy asfaltowej. Ponadto przyrzady
rgczne do rozprowadzania mas — szczotki dekarskie, listwy drewniane do rozprowadzania mas itp.

Do wykonywania izolacji termicznych metodg ,lekkg -mokra” mnalezy uzywaé wiertarki
wolnoobrotowej z mieszadlem do przygotowywania masy klejacej oraz pac stalowych do rozprowadzania
masy na powierzchni.

Sprzet dodatkowy: wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t, samochod dostawczy do 0,9 t.

4. Transport

Transport materiatbw powinien odbywaé si¢ zgodnie z instrukcja producenta, w pozycji nie
powodujacej uszkodzenia materiatu oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Izolacje termiczne przewozi¢ w opakowaniach producenta w sposob uniemozliwiajacy ich zawilgocenie
oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje.

Suche mieszanki klejowe oraz pozostale materialy skladowe danego systemu ocieplen przewozi¢ i
przechowywac zgodnie z instrukcja producenta.

Transport materiatdéw rolowych za pomocg krytych $rodkéw transportowych. Rolki papy z posypka
przewozi si¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.
Rolki papy powleczone wodng zawiesing substancji mineralnych przewozi si¢ na lezaco najwyzej w dwoch
warstwach, uktadane dtugoscia w kierunku jazdy $rodka transportowego na catej jego szerokosci tak, aby
uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza si¢ transport papy w kontenerach
lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1200 mm.

5.  Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot izolacyjnych przeciwwilgociowych

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace na
niego obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢ sucha, rowna
(bez wglebien, nierdwnosci oraz pegknigc), czysta odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z
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tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gladka i dokladnie oczyszczona z wszelkich
okruchéw. Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza jest okreslana przez producentéw materialdow — Srednio ok.
3+6%. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub sfazowane pod katem 45°.
Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ ukladane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

- przy temperaturze powyzej 5°C, z tym ze dla okreslonego rodzaju izolacji mogg by¢ podane przez

producentdéw odrgbne wymagania.

Laczna grubos$¢ warstw lepiku, uktadanego na podktad i na material rolowy powinna wynosi¢ 1+1,5 mm.
Zaktady podtuzne i poprzeczne kazdej warstwy powinny by¢ nie mniejsze niz 10 cm.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, bez spekan i bez lokalnych weglebien lub
wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ szczegélnie starannie uszczelnione w sposdb wykluczajacy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacja.

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy

Izolacje pozioma z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej termozgrzewalnej przewidziano jako
izolacje taw 1 murow fundamentowych.

Ponadto, izolacj¢ pozioma nalezy wykona¢ pod murtatami konstrukcji dachowych w postaci
paskow papy izolacyjnej na tekturze odm. 1/400 uktadanych na sucho.

Jako izolacje przeciwwilgociowa podposadzkowsg przewidziano wykonanie izolacji z dwoch warstw
papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na gorgco.

Suchg powierzchnie podktadu cementowego lub betonowego (wilgotnos¢ ok. 3+5% - $cisle wg.
zalecen producenta) zagruntowaé roztworem asfaltowym np. Abizolem R.

Odczeka¢ do momentu nasycenia powierzchni betonowej roztworem asfaltowym 1 nastgpnie
przyklei¢ pierwszg warstwe papy za pomocg lepiku asfaltowego bez wypelniaczy stosowanego na gorgco.
Po przyklejeniu pierwszej warstwy czynno$¢ powtorzy¢ smarujac lepikiem wierzch pierwszej warstwy
papy.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy soba
metodg sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg zestawu palnikowego na gaz plynny propan-butan
nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewaly podloze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej (po jej usunigciu),

- plomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na calej dtugosci nagrzewania (t;.
na catej szerokos$ci pasma papy) i nie powinien kopcié,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a plomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowac si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 c¢cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikow powinny by¢ tak skierowane, aby roéwnoczes$nie podgrzewaly powloke
asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na calej szerokosci wstegi) i
powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijana papa),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci rownej szeroko$ci pasma papy.
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5.1.2. Powlokowa izolacja bitumiczna i membrana izolacyjna

Izolacj¢ pionowa $cian fundamentowych wykonaé z trzech warstw masy powlokowej asfaltowo —
kauczukowej np. Dysperbit inna o rownorzednych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. Podktad
pod izolacj¢ powinien by¢ analogiczny jak pod izolacje z papy asfaltowej. Po wyschnigciu ostatniej
warstwy izolacji wykonac izolacj¢ z membrany kubetkowej. Membrang mocowac do podloza za pomocy
gwozdzi murarskich lub gwozdzi do betonu przy goérnej krawedzi membrany co 800 mm po czym
wierzchnig linie izolacji zabezpieczy¢ listwg zatrzaskowg. Gwozdzie mocowaé przy pomocy systemowych
polkolistych podktadek gumowych umieszczanych w ,,kubetkach” membrany. Sgsiednie pasy membrany
laczyé ze sobg na zakladke o szerokosci siedmiu wytloczen. Wytloczenia powinny wzajemnie si¢
zatrzaskiwac.

5.1.3. Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE

Izolacje podposadzkowe wykona¢ z szerokiej folii PE gr. 0,3 i 0,4 mm na wierzchu konstrukcji na
sucho z wywinigciem na $ciany ok. 15 cm. Ewentualne zlacza paséw folii wykonac z zaktadem ok. 20 cm i
sklei¢ tasmg izolacyjna.

5.1.4. Paroizolacja

Paroizolacje stropu nad parterem (na wierzchu konstrukcji) wykona¢ z folii polietylenowej szerokiej
grubosci 0,3 mm charakteryzujgcej si¢ oporem przeplywu pary wodnej 4,5 EXP6 s/m. Foli¢ uktadaé ze
zgrzewaniem ewentualnych zaktadow ok. 10 cm. Folia nie moze by¢ uszkodzona ani przerwana.

5.2. Wykonanie robot termoizolacyjnych

5.2.1. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych wykonana metoda lekka-mokra gr. 20 cm (cokét 15c¢m,
oscieza 4 cm)

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy wykonywaé¢ do mechanicznie umytej, oczyszczonej i
wyschnigtej powierzchni $ciany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Przygotowang powierzchni¢ $cian zagruntowaé emulsjg gruntujaca i odczekaé ok. 12 godzin. Wymiary plyt
nie powinny przekracza¢ 100 x 50 cm.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ na mas¢ klejowa (suchg mieszanke) za pomocg plackow w
srodkowej czesci ptyty 1 warstwy obwodowej kleju. Plyty nalezy przykleja¢ tak, aby zachowaé uktad
poziomy dluzszych krawedzi i mijankowe potozenie spoin. Sposdb uktadania ptyt jest analogiczny jak
opisany wyze;j.

Dodatkowo plyty mocuje si¢ do podloza za pomocg tacznikow rozprgznych z trzpieniem
plastikowym (majgce $wiadectwa ITB) o takiej dtugosci, aby bylo mozliwe jej osadzenie w $cianie na
glebokosc¢, co najmniej 5+6 cm.

Glowki tacznikdw nie mogg wystawac poza plaszczyzng styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie

zlicowane. Liczbg 1 rozmieszczenie tacznikow nalezy przyjmowac zgodnie z rozwigzaniami firmowymi (nie
mniej niz 4 szt./m’ powierzchni). Laczenie mechaniczne wykonywaé min. 24 godziny po przyklejeniu plyt.
Ewentualne nierownosci stykow ptyt zeszlifowac paca powleczong papierem $ciernym.
Przyklejenie siatki rozpoczaé¢ od rozprowadzenia masy na powierzchni ptyt, a nastgpnie wtopi¢ w nig siatke
1 wygladzi¢ powierzchni¢ w taki sposob, aby nie byly widoczne oczka siatki. Pasy siatki mocowac pionowo
z zaktadami ok. 10 cm. Po wyschnigeciu powierzchni¢ pokry¢ tynkiem podktadowym zabezpieczajacym
izolacj¢ przed dziataniem wilgoci a nastgpnie nanie$¢ pacg stalowg warstwe tynku dekoracyjnego
(silikatowego) o strukturze zgodnej z dokumentacja.

Przy wykonywaniu tynku dekoracyjnego na izolacji cieplnej cokotu warstwe kleju z zatopiong siatka
zagruntowa¢ ptynem gruntujagcym za pomocg pedzla lub watka malarskiego w dwoch kierunkach, aby
dobrze nasyci¢ podtoze. Po wyschnigciu (ok. 12 godz.) natozy¢ tynk mozaikowy.

Pod warstwe tynku nie moze dostawac si¢ woda. Przynajmniej przez 5+6 dni od natozenia tynk nie
moze by¢ narazony na dzialanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie nakladania i wigzania tynku
temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza od +25°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza zbyt wysoka. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i
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opadow atmosferycznych, az do pelnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej
wilgotno$ci powietrza i/lub niskiej temperatury moze si¢ znacznie przedtuzyc¢.

Tynk nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadza¢ i wygladzaé, zawsze w jednym kierunku.
Tynku nie zacierac.

W trakcie prowadzenia prac zamontowa¢ narozniki ochronne z kgtownikéw aluminiowych.

5.2.2. 1zolacja termiczna podposadzkowa z plyt styropianowych

Izolacj¢ podposadzkowa wykonaé z plyt ze styropianu frezowanego FS20 EPS 100-038 o gr. 51 10 cm
(grubosci izolacji zgodnie z =zapisami dokumentacji projektowej). Izolacj¢ uktada¢ na izolacji
przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na sucho. Na $cianach nalezy utozy¢ paski styropianu EPS 100-
038 gr. 2cm i wys. 5 cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Izolacje przeciwwilgociowe

6.1.1. Odbidér miedzyfazowy
o Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materialow izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

podczas uszczelniania i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbioér materiatow powinien by¢ przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci 1 dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

rejestracje usterek (nieréwnosci, pekniec i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w

narozach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podkladu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty o

dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m* powierzchni

podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm. Dozwolone nierdéwnosci

moga mie¢ nie wigcej niz 2 mm. Pegknigcia na powierzchni podktadu o szeroko$ci wigkszej niz 2

mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym.

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia stykow podkladow nalezy przeprowadzaé za

pomoca szablonu.

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

o Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie przylegania izolacji
Sprawdzenie przylegania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg milotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 10+20 m* powierzchni izolacji. Charakterystyczny ghuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu
1 niezwigzaniu izolacji z podktadem.

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych
elementow przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).

o Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych si¢ — aby byly doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia,
ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).

1 O O 1

6.1.2. Odbior ostateczny
o Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:
- cigglosci izolacji 1 jej zgodnos$ci z projektem oraz niniejsza ST,
- wystepowania ewentualnych uszkodzen,
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6.2.

Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna by¢ przedlozona nast¢pujaca
dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych ,

dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych do izolacji materiatow w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynika¢ badan laboratoryjnych przeprowadzonych na
polecenie Inzyniera,

protokoty z odbiorow czeSciowych,

dziennik budowy.

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktéorym powinna by¢
zawarta ocena jakoSciowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonanie robot, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz
z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji
lub jej fragmentu.

Izolacje termiczne

Odbioér robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogoélnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robdt budowlanych podanymi w ST B.0 ,,Warunki ogdlne”.

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywanych robét:

po dostarczeniu materialow na budowe,

po przygotowaniu podioza,

po przyklejeniu badz ulozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem dalszy robot
zakrywajacych izolacje.

Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakosSci oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta na podstawie
badan kontrolnych. Sprawdzenie materialow powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub
swiadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatdéw sg zgodne z projektem budowlanym,

sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,

sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci ulozenia, przylegania warstwy do
podtoza, rownosci i pionowosci powierzchni.

sprawdzenie zgodnosci tynku cienkowarstwowego z dokumentacja projektows , cigglosci warstwy
tynku, przylegania do podtoza, jednorodnos$ci barwy i struktury.

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

W przypadku watpliwosci, co do poprawnosci i sposobu przyklejenia ptyt do powierzchni $cian nalezy
dokona¢ na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji okreslony jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg
zgodne z opisem wlasciwych rozdziatdéw KNR.

8. Platnosé
Platno$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
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9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wlasciwosci mechanicznych z
wiokna szklanego.

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie prostokgtnosci.

PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie ptaskosci.

AT/99-02-0811-02 Maty izolacyjne z wetny mineralne;.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne. Czgs¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.6

POKRYCIE DACHOWE

1.1.1. Czes¢ ogolna
1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania pokrycia dachowego oraz
obrobek blacharskich podczas budowy Gminnego Centrum Kultury.przebudowy w m. Swidry

3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

4. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachowego.
Zakres robot:

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

- montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej

- wykonanie obrobek blacharskich

5. Zakres prac towarzyszgcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogolne”.

7.  OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

8. Nazwy i kody robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne
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Kod kategorii robot: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

9. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

o Materialy.

o Pokrycie papa termozgrzewalng wierzchniego krycia (SBS/0k.340) z osnowa z widkniny
poliestrowe;j.

o Sprzet
Do pionowego transportu materiatow wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t. Do transportu poziomego
materialow samochod dostawczy do 0,9 t.

o Wykonanie robot
Roboty pokrywcze nie powinny by¢ wykonywane w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikoéw
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak: temp. powietrza ponizej 5°C, rosa, opady deszczu lub
$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
W razie koniecznosci wykonywania pokry¢ w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
powinny by¢ zastosowane §rodki zabezpieczajace przed mozliwoscia szkodliwego ich oddziatywania na
jako$¢ i1 trwato$¢ pokrycia (np. zadaszenie).

5.2. Montaz odwodnien
Rynny
Rynny z blachy mocowa¢ do okapow za pomocg uchwytoéw istniejacych.
Rury spustowe
Montaz rur spustowych z blachy rozpoczyna si¢ od umocowania co 2+3 m uchwytow wzdhiz linii
wyznaczonej na $cianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje si¢ 1 m ponizej wpustu. Poszczegdlne elementy
rur spustowych laczy¢ na tzw. mufy.
Potaczenie rynien z rurami spustowymi wykonywac za pomoca lejow spustowych.

5.3. Montaz obrébek blacharskich

Jako zasade nalezy przyjac, ze na wszystkie elementy pionowe wystajace ponad pola¢ nalezy
zabezpieczyC¢ przed przeciekaniem obrobkami blacharskimi.

Goérna cze$¢ obrobki musi by¢ zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocg tzw. wydry,
czyli uskoku muru nad obrobka, lub za pomocg obrobki dwudzielne;.

Parapety wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,7 mm powlekanej plastisolem w
kolorze rynien i rur spustowych. Przed montazem obrobek wykona¢ spadki min. 5 % na zewnatrz z zaprawy
cementowej M-7. Blach¢ mocowa¢ do podtoza w dwoch miejscach kotkami rozporowymi z zakryciem
Ibow kapturkami ochronnymi. Blacha powinna doktadnie przylega¢ do podktadu na catej powierzchni i
wchodzi¢ pod element podprogowy okna, ktory dodatkowo uszczelni¢ silikonem. Obrobka powinna
wychodzi¢ poza lico $ciany na ok. 5 cm. Dodatkowo zastosowaé zaslepki boczne z utwardzonego PCV z
uwzglednieniem przy montazu luzu min. 2 mm/m dlugosci parapetu.

o Kontrola jakoSci robot
Do oceny i przyjecia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstawié, co najmniej nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje techniczna,
- protokély odbiorow migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podioza,
prawidtowego wykonania kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych,
- protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materialow ze znakiem CE uzywanych do

wykonanego pokrycia.
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Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcze$niejszych uzgodnien z Inwestorem
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru, a w odniesieniu do robot
zanikajacych na podstawie protokotow odbiorow migdzyoperacyjnych.

Sprawdzenie podloza powinno by¢ przeprowadzone podczas odbioru migdzyoperacyjnego przed
przystapieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny by¢ podane w protokdle z tego
odbioru.

Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie za§wiadczen o jakosci (atestow)
lub wynikéw badan kontrolnych stwierdzajacych zgodno$¢é uzytych materiatdw z wymaganiami
odpowiednich norm Iub $wiadectw dopuszczenia materiatdéw do stosowania w budownictwie wydanych
przez I'TB.

W przypadku wystapienia watpliwosci, co do jako$ci materialow, na polecenie Inzyniera nalezy pobraé
losowo probki do badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg PN-N-03010:1983.

Badanie prawidlowosci wykonania pokrycia

1. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia nalezy przeprowadza¢ jak dla podktadu lub podtoza pod
izolacjg.

2. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelno$ci pokrycia nalezy przeprowadzaé glownie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku ze $cianami,
kominami, $wietlikami itp.). sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ bezposrednio po
obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to mozna réwniez wykonaé przez poddanie wybranych
migjsc dzialaniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 minut i obserwowanie czy spltywajaca
woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.

10. Sprawdzenie montazu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidlowosci potaczenia
poszczegdlnych rur, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen od prostoliniowosci i kierunki
pionowego; nalezy sprawdzi¢ rowniez, czy rury nie majg dziur i peknigc.

11. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg w zakresie wymiarow, rozstawu
i wykonania rynien oraz polgczen ich poszczegdlnych odcinkéw i polaczen z rurami spustowymi.
Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposobu wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz
usytuowania krawedzi zewngtrznej linii poziome;j i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia.
Nalezy rowniez stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur i pgknig¢. Sprawdzenie spadku i szczelno$ci
rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej splywu oraz ewentualnych
wyciekow. Nalezy rowniez sprawdzi¢ wlewanie si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci
powinny splywa¢ do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewnetrzng krawedzig rynny).

12. Sprawdzenie szczelnosci obrobek nalezy przeprowadza¢ w wybranych przez Inspektora nadzoru lub
komisje¢ miejscach sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody. Jezeli
nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawaé
przez ok. 10 minut zraszaniu wodg w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujac czy sptywajaca
woda nie zatrzymuje si¢ w tych miejscach albo nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy zaznaczy¢ w sposéob trwaty — umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow 1 szczelno$ci pokrycia nalezy przeprowadzaé gltownie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku ze $cianami,
kominami, oknami dachowymi i wylazami, itp.). sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy
przeprowadza¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to mozna rowniez
wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dzialaniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15
minut i obserwowanie czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie
przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawy po wyschnigciu

pokrycia.
Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachow papa nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm i niniejszg ST. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dato wynik
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ujemny, cato$¢ robot pokrywcezych lub tylko ich czg$¢ nie spetniajag wymagan nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przypadku Wykonawca obwigzany jest doprowadzi¢ pokrycie
dachowe do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,
ktorego wynik jest ostateczny.

o Obmiar robot

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz obrobek okreslony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Nakladow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg
zgodne z opisem wlasciwych rozdziatéw KNR.

o Platnos¢
Platnos$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.

o Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogodlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.7

PODLOGI I POSADZKI

1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania podltog 1 posadzek
wykonywanych podczas budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

- warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej

- warstwy wyroéwnawcze z zaprawy samopoziomujacej

- posadzki z plytek gresowych

- posadzki z wyktadzin termozgrzewalnych

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod klasy robét: 45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian

Kod kategorii robot: 45431000-7 Ktadzenie ptytek
Kod kategorii robot: 45434000-4 Ktadzenie i wyktadanie podltog, cian i tapetowanie $cian

1.9. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2.  Materialy
Wszystkie materialy uzywane w robotach podtogowych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm,
aprobat technicznych lub certyfikatow.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. Szczegdtowe
parametry zapraw podano w ST B.4 ,, Roboty murarskie”.

Przewidziano wykonanie podktadow cementowych z zaprawy cementowej M-12.

Stosunek cementu do piasku zaprawy powinien wynosi¢ 1:3. Mozna dodawa¢ do zaprawy polimerowe
dodatki modyfikujace oraz superplastyfikatory. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotna. Nie powinno
si¢ wykonywac¢ podktadow z zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Piytki gresowe wg PN-EN 87:1994, nieszkliwione, granitowe, gat. I o wymiarach 30x30x1,0 cm.
Przednézki i cokoliki z gresu gtadkiego.

- nasigkliwo$¢ < 0,5 %,

- §cieralno$¢ stopnic (podnozkow) IV+V klasa.

- klasa antyposlizgowosci: min. R10

Listwy wykonczeniowe aluminiowe do ptytek gresowych.
Progowe listwy aluminiowe w ksztatcie katownikow rownoramiennych.

Deski sosnowe, gr. 20 1 25 mm, k1. IT wg. PN-EN 1326:2003.
Piyta OSB-3 gr. 12 mm laczona na laczniki typu H i na pidéro — wpust spelniajagce wymagania PN-EN
13269-1:2002.

Zaprawa samopoziomujaca szpachlowa np. Atlas SAM 150 do wykonania warstwy wyréwnujacej i
podktadowej pod posadzki lub wyrdob podobny o réwnorzednych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych.

Zaprawy samopoziomujace powinna spelnia¢ wymagania PN-EN-13813:2003.

Emulsja gruntujaca glebokopenetrujgca np. Alpol Ag 700 lub wyrdb podobny o réwnorzednych
parametrach technicznych i eksploatacyjnych.

Wyktadzina syntetyczna gr. 2 mm, homogeniczna, trudnozapalna, jednowarstwowa, rulonowa, spawana na
polaczeniach, antyposlizgowa (zabezpieczona poliuretanem PUR — stopien antyposlizgowo$ci min. R10)

np. TARKETT OPTIMA (lub podobna o réwnorz¢dnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych).

Prety spawalnicze (sznur spawalniczy) firmowy — zgodny z systemem wyktadziny.
Klej do wyktadziny syntetyczne;j
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Kolorystyke materialow uzgadniaé z Inwestorem lub z projektantem wykonujacym czynno$ci
nadzoru autorskiego.

3. Sprzet

Wigkszos¢ robot podtogowych wykonywana jest r¢cznie za pomocg prostych narzedzi jak packa, tata,
szpachla stalowa zebata do rozprowadzania kleju, pila r¢czna rozplatnica o drobnym uzgbieniu, mtotek,
pobijak, noze, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbedne sg mieszarki do zapraw, szlifierka do
parkietow, wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t, samochdd dostawczy 0,9 t.
4. Transport

Suche mieszanki przechowywac¢ w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed dziataniem wilgoci.

Materiaty ceramiczne przechowywa¢ w opakowaniach producenta ustawione ptasko na rownej
powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wyktadziny sztuczne sktadowa¢ w opakowaniach producenta utozone na plask, w pomieszczeniach
suchych temp. pokojowej. Materialy zabezpieczy¢ przed trwatymi odksztalceniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robdt

Do wykonania posadzek mozna przystagpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robdt budowlanych i
instalacyjnych, lgcznie z probami ciSnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w poszczegolnych
pomieszczeniach okreslona jest w dokumentacji projektowe;.
W wiatrotapie przy wejsSciu glownym wycieraczka winylowa w ramie aluminiowej o grubosci 13 mm.
Wycieraczke gorng ptaszczyzng nalezy zlicowac z gorng plaszczyzng posadzki w stanie wykonczonym.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ wyrdéwnana, sprawdzone tez by¢ powinno jego potozenie w
stosunku do projektowanego poziomu przysztej posadzki. Odchytki réwnosci powierzchni podane zostaly w
odrebnych ST. Szczegoélnie wazne jest badanie podktadu, co nalezy do obowigzkéw wykonawcy robodt
podtogowych. Dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie betonowym lub cementowym nie powinna
przekraczac¢ 3% (wagowo) (pod wyktadziny rulonowe z PCW 2%,), a w podktadzie gipsowym 1,5 %.

W przypadku stwierdzenia wilgotnosci wyzszej niz podana, termin wykonywania posadzki nalezy
przesunac.
Badanie wilgotnosci przeprowadzi¢ np. za pomocg papierkow wskaznikowych Hydrotest.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z materiatow drzewnych nie
powinna by¢ nizsza niz + 10°C — zalecana +20°C.

Przy wykonywaniu posadzek z materiatéw z tworzyw sztucznych temperatura w pomieszczeniach
powinna wynosi¢, co najmniej + 15°C — zalecana + 18°C.

Posadzki z materialow mineralnych nie powinny by¢ uktadane w temperaturze nizszej niz+ 5°C —
zalecana + 15°C.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wyzsza niz 75 %.

5.1. Podklady cementowe

Przed przystgpieniem do uktadania podktadu cementowego $ciany i sufity powinny by¢ otynkowane.
Podktady wyrownawcze pod posadzki wewngtrz budynku powinny osiggna¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie, co
najmniej 12 MPa. Posadzki zbroi¢ zgrzewana siatkg zbrojarska z drutu 4,5 mm o oczkach 15x15cm.

Powierzchnia pod podkiad powinna by¢ oczyszczona i mie¢ wilgotno$¢ ok. 2,5+3 %. Wilgotnosé¢
sprawdzi¢ za pomocag papierow wskaznikowych. Zaprawe cementowg uktada¢ miedzy listwami
kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podkladu, zageszczajac ja recznie lub mechanicznie z
roéwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem drewniang packa na ostro. Podktady zbrojone wykonywa¢ w
dwoch warstwach. Najpierw ulozy¢ warstwe grubosci rownej potowie podkladu, a po utozeniu zbrojenia
uzupetni¢ zaprawg do pelnej grubosci podktadu. Nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy. Podklady powinny by¢ zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnych
budynku i oddzielajacych fragmenty powierzchni o ro6znigcych si¢ wymiarach. W $wiezym podkiadzie
nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie packg stalowg na gltebokos¢ 1/3+1/2 grubosci
podktadu. Rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 6 m. W czasie twardnienia zaprawy podktad musi
by¢ w ciagu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig PE lub polewanie
wodg (min. po 24 godzinach).
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5.2. Podklad z zaprawy samopoziomujgcej
Wylewki samopoziomujgce cienkowarstwowe gr. 30 mm wykona¢ z suchej mieszanki. Roboty wykonywaé
w temp. otoczenia od +5°C do +25°C.

Po przygotowaniu podtoza wykona¢ dylatacje. Wykona¢ je z tasm dylatacyjnych lub cienkich
paskow styropianu wzdhuz wszystkich $cian, stupéw, wystajacych przewodow i rur. Wystajace elementy
stalowe (ktore bedg stykac si¢ bezposrednio z wylewka) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci wody w proporcji okreslonej przez
producenta na opakowaniu. Skladniki intensywnie miesza¢ do momentu uzyskania wolnej od grudek,
jednorodnej masy. Po odczekaniu okoto 5 minut zaprawe jeszcze raz dokladnie wymiesza¢. Na
przygotowane podtoze wyla¢ ptynng zaprawe i rozgarngé po powierzchni podtoza paca stalowg lub tatg oraz
odpowietrzy¢ za pomoca walca z kolcami lub szczotki. Zaprawe po wylaniu nalezy chroni¢ przed zbytnim
wysychaniem. W przypadku warunkow sprzyjajacych wysychaniu (nastonecznienie, silna wentylacja)
nalezy wylewke nakry¢ folig lub pielggnowac jak beton. Przydatnos¢ do ruchu pieszego podktadu po 6
godzinach w temp. +18°C.

Prace wyktadzinowe rozpocza¢ po ok. 3+4 tygodniach, w zaleznosci od warunkow dojrzewania.

5.3.Posadzki z materialow mineralnych

Przygotowanie podloza.

Podloze pod ptytki powinno by¢ réwne, nos$ne, zwarte i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé
tj. thuszcze, bitumy i pyly. Podklady cementowe powinny by¢ wysezonowane tj. wiek powyzej 28 dni i
wilgotno$ci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadzi¢ w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podtoza od + 5°C do +25°C.

Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilo$ci chtodnej wody i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ 5 min. I jeszcze raz wymieszac.
Jezeli trzeba — doda¢ niewielka ilos¢ wody i ponownie wymieszac.

Zaprawe rozprowadza¢ po podlozu paca zgbatg. Wielkos¢ zebdw przy ptytkach o wymiarach 30x30 cm
powinna wynosi¢ ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewngtrznych zaprawa powinna pokrywa¢ min. 65 %
powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki beda narazone na trwale zawilgocenie i na mréz nalezy
stosowa¢ metod¢ kombinowang tzn. dodatkowo natozy¢ cienka warstwe¢ zaprawy na powierzchnie
montazowe ptytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna wypetniaé przestrzen pomigdzy plytka a podlozem w
100%. Ptytek nie moczy¢ w wodzie!

Wykonywanie okladziny

Uktada¢ je na zaprawie i dociskaé, poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak (przed uptywem czasu
naskorkowania). Zachowaé szeroko$¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wykladziny z
przedstawicielem Zamawiajacego (ok. 3+5 mm). Stalg szeroko$¢ spoiny uzyskiwa¢ za pomoca
plastikowych krzyzykow. Spoinowac¢ nie wczesniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek oczysci¢ z zabrudzen.
Oczyszczone brzegi plytek zwilzy¢ wilgotng gabka. Zaprawe o konsystencji plastycznej wciska¢ w
szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbiera¢ uko$nie do spoiny. Po
wstepnym przeschnigciu ptytki oczysci¢ czesto plukang i odsgczona, porowatg gabka. Wyschnigty nalot
usunac z ptytek sucha szmatka.

Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi wykonczeniowymi.
Szerokos$¢ spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

5.4.Posadzki z wykladzin syntetycznych

Wszelkie oznaczenia na powierzchni wyktadziny moga by¢ dokonywane jedynie oldwkami
grafitowymi.

W celu uniknigcia roznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzing
pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ réwniez uktadanie wyktadziny kolejno sasiednimi
numerami rolek.
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Na 24 godziny przed instalacja wyktadzina powinna by¢ luzno roztozona w pomieszczeniu o temp. min.
17°C. Dopiero wtedy mozna przycig¢ arkusze wykladziny. W miar¢ mozliwosci roztozy¢ je na ptaskim
podtozu, by material pozbyt si¢ napr¢zen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w
przypadku dtuzszych arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materialu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.

Uzywaé tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosowaé si¢ do wskazan
producenta klejow.

Montaz wyktadziny rozpocza¢ od krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia.

Klej rozprowadzac na podtozu za pomocg drobnozabkowanej pacy. W miejscach trudnodostepnych uzywac
pedzelka z migkkiego wtosia. Po osiggnieciu przez klej konsystencji ciagliwej przycisnagé¢ wykladzing do
podloza i wygladzi¢. Arkusze wykladziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy systemowego sznura
spawalniczego.

Do frezowania wszystkich ztacz stosuje si¢ frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Spawanie
termiczne wykonywac przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncowke do zgrzewania
sznurowego.

Wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcigciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpocza¢ w miejscu, gdzie rozpoczgto zgrzewanie. Zaleca si¢ dwuetapowag obrobke zgrzewu:
wstepna 1 wygladzajaca.
W naktadach przewidziano wywiniecie wyktadziny na $ciany na wys. 10cm.

Posadzki nie uzytkowac przez 48 godzin od zainstalowania wyktadziny.

6. Kontrola jakosci robét
6.2. Odbior materiatéw

- odbidér materiatdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe,

- odbior materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

- sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wilasciwymi
normami.

- materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci, na zlecenie
Inzyniera, przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.3.Odbiory miedzyfazowe
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podkladu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na S$ciskanie na

probkach kontrolnych.

Odbiodr powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadza¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu na $ciskanie i1 zginanie przez oceng¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podktadu.
Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m* podktadu,
sprawdzenie roéwnosci podkladu przez przykladanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowe] laty kontrolnej odchylenia stanowigce przeSwity miedzy tata i podktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm,
sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
laty kontrolnej 1 poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
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6.4. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych
- przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
o temperatur¢ pomieszczen,
o wilgotno$¢ wzgledna powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
o wilgotno$¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowadzi¢ za pomocg termometru na wysokosci ok. 10 cm nad
podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od zrodta ciepta,

- badanie wilgotno$ci powietrza przeprowadzi¢ za pomocg higrometru umieszczonego w odlegltosci
10 cm od powierzchni podktadu,

- badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego lub papierkow
wskaznikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic: przy powierzchni
podkladéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m* dodatkowo jedno
badanie,

- wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.5.0dbioér koncowy robét podlogowych

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na

podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi — na podstawie
protokotdéw odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonanie robot (cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkladu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotow odbioréow migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanie posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petlych wlasciwosci techniczno — uzytkowych.

- odbidr posadzki powinien obejmowac:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy przeprowadzi¢ przez oceng wzrokowa,

o sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki — jak sprawdzenie podktadu,

o sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie przeprowadzi¢ — zaleznie od rodzaju posadzki —
przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

o sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania posadzki,

o sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.;
badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciagnictego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a
szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotow;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

Wymagania szczegotowe:

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej

- wyglad zewnetrzny — nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Podktad powinien odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sa pegknigcia i
rysy wloskowate,

- powierzchnia podktadu — powinna by¢ rowna. Réwno$¢ podktadu nalezy sprawdzi¢ za pomocg laty
kontrolnej dtugosci 2 m, przykladajac w réznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
podktadu. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig podktadu nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 1 mm.

- spoziomowanie podktadu — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw
mierzone j.w., nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci podktadu i nie
powinno powodowa¢ zaniku zalozonego w projekcie spadku,
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- przyleganie do podioza — podktad powinien calg powierzchnig przylega¢ do podloza i powinien by¢
z nim trwale zwigzany. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie podktadu
milotkiem drewnianym. Charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nieprzylegania posadzki do
podloza,

- grubos¢ podkladu — nalezy sprawdzi¢ poprzez wycigcie trzech otworow kwadratowych o wielkosci
bokéw nie przekraczajacych 10 cm i zmierzeniu grubo$ci podktadu z doktadnoscia do 1 mm. Za
wynik sprawdzenia grubosci nalezy przyjac¢ $rednig arytmetyczng pomiaru w trzech otworach. Na
kazde 100 m’ podkfadu nalezy przeprowadzi¢, co najmniej jedno sprawdzenie. Sprawdzenie
posadzki nalezy dokona¢ na polecenie Inzyniera.

- szczeliny dylatacyjne — powinny by¢ sprawdzone wzrokowo oraz metoda pomiaru,

- powierzchnia wylewki samopoziomujgcej powinna by¢ gladka, bez porow.

Posadzki ceramiczne:

- sprawdzenie stykow oraz szerokos$ci spoin i prawidlowego ich wypelnienia nalezy przeprowadzac
za pomocg ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzacych watpliwos$ci przez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm. Tolerancja szerokosci spoin wynosi =£0,5 mm od szeroko$ci zatozonej.

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia ptytek i przebiegu stykdw spoin nalezy przeprowadzaé przez
naciggnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykow lub spoin
na calg ich dtugos$¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Réwnocze$nie nalezy sprawdzié
poziomnicg zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do
wypoziomowanego sznura (drutu) kgtownika murarskiego i przez pomiar odchylen z doktadnoscia
do 1 mm.

Ptytki powinny by¢ utozone tak , aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadlych
linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny od
ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca lekkiego opukiwania
oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny gluchy dzwigk swiadczy o
nieprzyleganiu oktadziny.

Posadzka z wykladzin sztucznych

Powierzchnia posadzek powinna by¢ réwna bez wad i zgrubien widocznych gotym okiem. Styki
wykladziny powinny by¢ ciagle, prostoliniowe, bez widocznych przerw. Kolorystyka oraz uktad kolorow
posadzki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na catej dtugos$ci.

7. Obmiar robét

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem podidég i1 posadzek okreSlony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Nakladow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegdlowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg
zgodne z opisem wlasciwych rozdziatdéw KNR.

8. Platnos¢
Platnos¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i
znakowanie.
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PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13269-1:2002 Piyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czesé 1. plyty
OSB, ptyty wiorowe i piyty pilsniowe.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.8

TYNKI I OKLADZINY

4. Czes¢ ogdlna
4.1. Nazwa zamoOwienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

4.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania tynkéw i oktadzin
wewngtrznych i zewnetrznych w zwigzku z budowa Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry.

4.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

4.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
tynkoéw 1 oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych.

Zakres ST obejmuje wykonanie:
- tynkow wewngetrznych cementowo — wapiennych kat. 111
- gladzi gipsowych
- oktadzin $cian z plytek ceramicznych na kleju

4.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

4.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogélne”

4.7. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

4.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robot: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod klasy robot: 45410000 Tynkowanie
Kod klasy robét: 45430000 Pokrywanie podiog i Scian

Kod kategorii robot: 45431000 Ktadzenie ptytek
Kod kategorii robot: 45432000 Ktadzenie i wyktadanie podlog, $cian i tapetowanie Scian.

4.9. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.
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5. Materialy
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Szczegotowe parametry zapraw podano w
ST B.4 ,,Roboty murarskie”.

Plytki ceramiczne muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze znowelizowang
ustawa Prawo budowlane musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i mie¢ jeden z nastepujacych
dokumentow dopuszczajacych do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak bezpieczenstwa B,
certyfikat Iub deklaracje zgodnosci z PN-EN albo aprobate techniczng ITB. Znak budowlany i
bezpieczenstwa moga (powinny) by¢ zastgpione znakiem jakosci CE.

Przewiduje si¢ wykonanie oktadzin $cian ptytkami kamionkowymi o wymiarach 20x25 cm, gat. [ o
parametrach:
- nasigkliwos$¢ plytek 3+6 %,
- §cieralnos¢ I11+V klasa.

Plytki gresowe wg PN-EN 87:1994, nieszkliwione, granitowe, gat. I o wymiarach 30x30x1,0 cm.
Przednézki i cokoliki z gresu gtadkiego.

- nasigkliwo$¢ < 0,5 %,

- $cieralno$¢ stopnic (podnozkow) IV+V klasa.

Zaprawa klejowa do plytek np. Atlas wg PN-EN 12004:2002 do stosowania wewngtrz pomieszczen.
Zaprawa spoinujgca do plytek np. Atlas lub inna o réwnorzednych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych.

Zaprawy powinny posiada¢ Aprobaty ITB i atesty higieniczne.

Gips szpachlowy spetniajacy wymagania PN-B-30042:1997.

Kratki wentylacyjne 14x14 cm z PCV barwionego w masie, kol. bialego, bez zaluzji.

Listwy ostonowe nascienne i narozne wykonaé¢ z desek jesionowych klasy I o wymiarach 15x2,0 i 18x2,0
cm.

Oslony grzejnikow wykona¢ z desek jesionowych kl. I o wymiarach 2,2x10 cm.

6. Sprzet
Sprzet niezbedny przy wykonywaniu tynkéw mozna przyjmowac analogicznie jak w ST B.5 ,,Roboty
murarskie” oraz ST B.4 ,,Roboty betoniarskie”.

Do transportu ptyt przewiduje si¢ wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t oraz samochod
dostawczy do 0,9 t.

Przy licowaniu $cian oraz cokoldow plytkami ceramicznymi nalezy uzywaé narzedzi r¢cznych tj. paca ze
stali szlachetnej zabkowana, gilotyna do cigcia ptytek, pace z naklejang mickka guma do spoinowania oraz
pace z naklejanymi migkkimi ggbkami porowatymi do zbierania nadmiaru materiatu i formowania spoin.

Ponadto do pionowego transportu materiatow wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

7. Transport
Transport i sktadowanie materiatéw sktadowych zapraw tynkarskich mozna przyjmowac analogicznie
jak w ST B.4 ,,Roboty betoniarskie”.

Suche mieszanki

Zapraw¢ nalezy chroni¢ przed wilgocia, przewozi¢ i przechowywaé na paletach, w szczelnie
zamknigtych workach. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 6 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu (w zaleznosci od danych producenta).
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Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okladzin ceramicznych powinny by¢ przewozone i
sktadowane w opakowaniach firmowych. Sktadowanie na paletach do 12 miesiecy od daty produkcji w
warunkach suchych.

Ptytki ceramiczne powinny by¢ sktadowane i przewozone w opakowaniach producenta, w warunkach
nie powodujacych uszkodzenia materiatlow.

8. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca si¢ przystepowanie do
wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczu murdw.

W trakcie wykonywania robot tynkarskich nalezy obsadzi¢ wszelkie kratki wentylacyjne i1 drzwiczki
rewizyjne.

8.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne kat. 111
Tynk cementowo — wapienny kat. III przewiduje si¢ do:
- wykonczenia powierzchni nowych $cian i stropdw wewnetrznych,

Przygotowanie podloza z elementéw ceramicznych i betonowych.

Mur ceglany powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny, tzn. nienapetnione zaprawg na glebokosc¢
10 +15 mm od lica muru. Pelne spoiny przed tynkowaniem wyskroba¢ na t¢ gtgbokosé. W razie potrzeby
podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji thustych. Przed tynkowaniem mur zmy¢ woda.

Wykonywanie tynku.
Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z nastgpujacag kolejnoscia:

e Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu nalezy uzy¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore nalezy
wbi¢ co 1,5 m wzdluz dlugosci 1 wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonaé placki z
zaprawy 1 wygladzi¢ je rowno z glowka gwozdzia. Nastepnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z
zaprawy 1 $cigga je rowno z powierzchnig plackow. Mozna uzy¢ do tego celu réwniez listew
drewnianych lub stalowych.

e Obrzutke wykona¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nie przekraczajacej 3+4 mm na $cianach i 4
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub polcementowej obrzutki powinna
odpowiada¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

e Narzut wykona¢ po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczaé 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu wyréwnaé go za pomocg taty. Narzut w narozach wyréwnac za pomocg pac w
ksztalcie katownika, narzut za§ na wrebach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami.

e Gtadz wykona¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ,,thusta” niz do narzutu; grubos¢ gtadzi 1+3 mm. Po
stezeniu gladzi zatrze¢ jg packa drewniang lub stalowg. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

Tynki zwykty kategorii III -powinny sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu i gladzi jednolicie zatartej na gtadko.
Grubos¢ tynku powinna wynosi¢ 15+18 mm.

8.2. Gladzie gipsowe

Przygotowanie podloza

Gtladz gipsowa moze by¢ stosowana na podtoza nie narazone na bezposredni wplyw wilgoci. Wilgotnos¢
podtoza powinna by¢ nie wicksza niz 6%. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, olejow,
thuszczow, wosku, resztek powtok malarskich. Zle zwiazane cze$ci powierzchni nalezy wezesnie odkué,
za$ czesci luzne lub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki stalowej. Jezeli istnieje koniecznos$¢ redukceji
chlonnosci podtoza, nalezy zastosowac emulsje gruntujacg. Wszystkie elementy stalowe mogace stykac si¢
z zaprawg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Przygotowanie zaprawy

GladZz gipsowa przygotowuje si¢ przez wsypanie materialu do wody 1 intensywne mieszanie reczne lub
mechaniczne, az do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Do przygotowania zaprawy nalezy
uzywac czystych nie korodujacych narzgdzi. Pozostawione w naczyniu resztki zwigzanej zaprawy skracaja
czas wigzania przygotowanej nastepnej partii masy.

W przypadku wypehiania ubytkéw konsystencja zaprawy powinna by¢ bardziej gesta niz w przypadku
wykonywania gladzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po powtérnym jej wymieszaniu (po odczekaniu 5 min) i
zachowuje swoje wlasciwosci przez okoto 1,5 godziny.

Wykonywanie gladzi

Gladz gipsowa naklada si¢ na powierzchni¢ rdwnomiernie metalowa paca, dociskajac mas¢ silnie do
podtoza. Zaleca sig, aby najpierw wypeti¢ duze ubytki. Gtadz na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow, gtadz nalezy naktada¢
pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciaggnaé pace w kierunku "do siebie". Powstale
niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwartej pracy gladzi zalezy
od chlonnosci podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy
unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje. Po wyschnigciu
pierwszej warstwy nalezy przeszlifowa¢ nieréwnosci, odpyli¢ powierzchni¢ i zaciaggna¢ drugag warstwe na
takich samych zasadach. Po wyschnigciu powierzchni¢ doktadnie wyszlifowac.

Przed malowaniem powierzchni¢ odpylic.

8.3. Okladziny $cienne z plytek ceramicznych
Przygotowanie podloza.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ réwne, nosne, zwarte i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepno$c¢ tj. thuszcze, bitumy i pyly. Tynki cementowo-wapienne powinny by¢ wysezonowane tj. wiek
powyzej 28 dni 1 wilgotnosci <4%.

Przygotowanie zaprawy
Prace prowadzi¢ w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podtoza od + 5°C do +25°C.

Zawartos¢ opakowania wsypac¢ do odmierzonej ilosci chtodnej wody 1 miesza¢ za pomocg wiertarki
z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ 5 min. i jeszcze raz wymieszac.
Jezeli trzeba — doda¢ niewielka ilos¢ wody i ponownie wymieszac.

Zaprawg rozprowadzaé po podtozu paca zebatg. Wielkos¢ z¢bow przy ptytkach o wymiarach 20x25
cm powinna wynosi¢ ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywaé min. 65 % powierzchni spodu ptytki. Tam
gdzie plytki beda narazone na trwate zawilgocenie i na mréz nalezy stosowa¢ metode kombinowang tzn.
dodatkowo natozy¢ cienka warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek. Plytek nie moczy¢ w
wodzie!

Wykonywanie okladziny

Uktada¢ je na zaprawie i dociska¢, poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak (przed uplywem czasu
naskorkowania). Zachowaé szeroko$¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wykladziny z
przedstawicielem Zamawiajacego (ok. 3+5 mm). Stalg szeroko$¢ spoiny uzyskiwaé za pomoca
plastikowych krzyzykow. Spoinowa¢ nie wczesniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek oczysSci¢ z zabrudzen.
Oczyszczone brzegi plytek zwilzy¢ wilgotng gabka. Zaprawe o konsystencji plastycznej wciska¢ w
szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbiera¢ ukosnie do spoiny. Po
wstepnym przeschnigciu plytki oczysci¢ czesto ptukang i odsaczong, porowata gabka. Wyschniety nalot
usung¢ z plytek suchg szmatka. W trakcie ukltadania plytek na narozach wypuklych mocowaé listwy
naroznikowe z PCV.

5. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Tynki zwykle na spoiwie cementowym

Kontrola jakosci wykonania robot powinna polega¢ na sprawdzeniu jakosci materiatow
analogicznie jak w ST B.4 ,,Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu przygotowania powierzchni pod tynk oraz
sprawdzeniu wygladu powierzchni tynku.

Na powierzchni tynku dopuszczalne sg wtoskowate rysy skurczowe.
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Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza powinna wynosi¢ 0,05 MPa.

Przy tynkach kategorii III niedopuszczalne sg peknigcia na powierzchni oraz wypryski i specznienia.
Minimalna przyczepno$¢ do podtoza powinna wynosi¢ 0,025 MPa.

Odchyiki grubosci tynku powinny wahac si¢ w granicach od -4 do + 2 mm.

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyktych wg PN 70/B-10100 zestawiono w ponizszej tablicy.

Kategoria
tynku

Dop. odchylenia
przecinajacych si¢
plaszczyzn od kata

podanego w dokumentacji

Dop. odchylenia
powierzchni od kierunku
poziomego

Dop. odchylenia powierzchni
od plaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

Dop. odchylenia powierzchni
od kierunku pionowego

I

1 mm na 1 m i ogétem nie
wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach wysokosci
do 3,5 m oraz nie wigcej niz 6
mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

3 mm na 1 m i ogdétem nie
wigcej niz 6 mm dla catej
powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami

3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 szt. na catej dtugosci
taty kontrolnej

3mmnalm

Niedopuszczalne sg nastepujace wady tynku:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesni, itp.,
trwate §lady zaciekdw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.2. Gladzie gipsowe
Gladzie z gipsu budowlanego szpachlowego powinny by¢ wykonane z doktadno$cig takg jak tynki
tradycyjne zwykte IV kat.
Odchylenie powierzchni sughego Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych si¢
tynku od ptaszczyzny i
. . . plaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od linii . . S ..
prostej pionowego poziomego przewidzianego w dokumentacji

2 mm i w liczbie nie wigkszej niz
2 na calej dtugosci taty kontrolnej
2m

1,5 mm na 1 m i ogétem nie
wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wigcej niz 4

2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej
niz 3 mm na catej powierzchni,
ograniczonej $cianami, belkami,

2mmnal m

mm w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

1tp.

Przyczepno$é gladzi nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15 MN/m* dla podloza betonowego

(cementowego).
Na powierzchni gladzi nie moga wystgpowac:

trwate zacieki,

wykwity,

wypryski i specznienia,

peknigcia,

widoczne miejscowe nierownosci,
wygtadzania

wynikajace z techniki wykonywania gladzi np. $lady

6.3. Okladziny ceramiczne

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie
wykonanej oktadziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i ST, oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru,
sprawdzenie podtozy powinno byC¢ przeprowadzone na podstawie protokétu odbioru
miedzyoperacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wlasciwej jakosci 1 prawidlowego uksztattowania
powierzchni podloza zgodnie z niniejsza ST,
sprawdzenie materialtdw podczas odbioru oktadziny nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy oraz zaswiadczen przedlozonych przez dostawce, stwierdzajaca
zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wlasciwymi normami przedmiotowymi.

Materialy, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci nalezy na zlecenie Inspektora nadzoru poddaé
badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.
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sprawdzenie przygotowania powierzchni podloza, przygotowania ptytek oraz grubosci warstwy
kleju pomiedzy podlozem a plytkami nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisdéw w dzienniku
budowy z okresu wykonywania robdt oktadzinowych.

sprawdzenie stykow oraz szerokos$ci spoin i prawidlowego ich wypelnienia nalezy przeprowadzac
za pomocg ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzacych watpliwos$ci przez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm. Tolerancja szerokosci spoin wynosi £0,5 mm od szeroko$ci zatozonej.
sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek i przebiegu stykow spoin nalezy przeprowadzaé przez
naciggnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykow lub spoin
na calg ich dtugos$¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Réwnocze$nie nalezy sprawdzié
poziomnicg zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do
wypoziomowanego sznura (drutu) katownika murarskiego i1 przez pomiar odchylen z doktadnoscia
do 1 mm.

Ptytki powinny by¢ utozone tak , aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m.
sprawdzenie przylegania do podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca lekkiego opukiwania
oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny ghuchy dzwigk swiadczy o
nieprzyleganiu oktadziny.

6. Obmiar robot

Obmiar robdt zwigzanych z wykonywaniem tynkoéw i oktadzin wewngtrznych okreslony jest na

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegdlowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg

zgodne z opisem wlasciwych rozdziatdéw KNR.

7. Platnosé
Platno$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.

8. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/B-10122. Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/B-10121 Oktadziny z piytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogdlne.
Czes¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

1.

1.1.

SPECYFIKACJA B.9

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Cze$¢ ogdlna

Nazwa zamowienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury
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1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i drzwiowej w
zwiagzku z realizacjg budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wymiang
stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Zakres:
- dostarczenie i montaz okien PCV
- dostarczenie i montaz drzwi drewnianych
- dostarczenie i montaz drzwi aluminiowych

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogo6lne”

1.7. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod klasy robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kod kategorii robot: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.9. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2. Materialy

Okna i drzwi powinny by¢ znakowane przez producentéw znakiem budowlanym B oraz znakiem
bezpieczenstwa B (umieszczonym w trdjkacie rownoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny by¢
zastgpione znakiem jakosci CE.

Okna powinny charakteryzowac¢ si¢ nast¢gpujacymi parametrami technicznymi:

- profil PCV pigciokomorowy zespolony barwiony w masie

- schemat funkcjonalny skrzydel rozwierano-uchylny (zgodnie z zestawieniem stolarki - okucia

obwiedniowe stalowe zabezpieczone antykorozyjnie)

- wspolczynnik infiltracji powietrza a = 0,5+1,0 m’/(h*2*daPa®®) (z funkcja mikrowentylacji —

rozszczelnienia)

- szyby zespolone o wspolczynniku przenikania ciepta pakietu szybowego U=0,7 (W/m’K).

- pakiet szybowy 4/16/4 wypetniony gazem neutralnym

- szczelno$¢ na wode opadowa przy roznicy cisnien Ap=120Pa

- klamka w kolorze ramy okna

- ugiecie elementéw od obcigzenia wiatrem f<1/300 odleglo$ci miedzy punktami zamocowania a ugigcia na
krawedzi szyb zespolonych, nie wigksze niz 8§ mm

- przepuszczalno$¢ swiatta TL=80%
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- przepuszczalnos¢ energii 53%
- kolor — do uzgodnienia z Inwestorem w terminie poézniejszym

Stolarka okienna powinna spetlnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12608 Ksztaltowniki z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i
metody badan oraz PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Szczegolowy wykaz stolarki okiennej wg zestawienia stolarki.

Slusarka aluminiowa powinna spelnia¢ wymagania normy PN-90/B-92210 Elementy i segmenty
Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 0i 0T. Ogolne wymagania i badania.
Slusarka powinna by¢ dopuszczona do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
aprobaty ITB. Slusarka powinna by¢ oznaczona j.w.

Drzwi z drewna i materiatlow drewnopochodnych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-10085.
Drzwi plytowe, rama skrzydta z drewna klejonego, oblozona ptytami prasowanymi HDF, okleina naturalna,
wypetnienie z ptyty widrowej petnej, oscieznice z MDF regulowane.
Drzwi zewngtrzne wejsciowe, drzwi wewnetrzne zamykajace wiatrotap 1 salg gimnastyczng, drzwi do
czytelni oraz drzwi aluminiowe w S$ciankach systemowych - aluminiowe izolowane termicznie, z
przeszkleniami bezpiecznymi. Drzwi aluminiowe wyposaSone w zamki zapadkowe lub zapadkowo-
zasuwkowe, np. firmy GERDA oraz dodatkowo w zamki gérne. Zawiasy, szyldy i klamki aluminiowe.
Uchwyt klamki o df. nie mniejszej niz 12 cm. Wypelnienia w czgSciach nieprzezroczystych — blacha
aluminiowa powlekana poliestrem, z ociepleniem ze styropianu lub pianki poliuretanowe;.
Drzwi do czytelni wzmocnione antywtamaniowo z zamkiem centralnym ryglowym klasy C.
Szczegobly stolarki drzwiowej zgodnie wykazem stolarki.

3. Sprzet
Oprocz narzedzi recznych potrzebnych do obrobki wstawianej stolarki, do transportu pionowego
materialow wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t.

4. Transport

Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywac si¢ $rodkami transportu do tego
przystosowanymi. Okna przewozi¢ na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukosnej. Stolarka powinna
by¢ rozmieszczona rownomiernie z dwoch stron stojaka (jezeli jest obustronny), zabezpieczona przed
wzajemnym obcieraniem specjalnymi przektadkami z migkkiego materiatu np. pianek PE, itp. Dodatkowo
elementy mocuje si¢ pasami do stalych uchwytéw naczep transportowych. Stolarka powinna by¢
zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej
samej jak w czasie transportu. W jednym stosie powinno by¢ tyle elementéw, aby pod wplywem cigzaru nie
uszkodzi¢ okna bedacego pod spodem. Stolarka w trakcie sktadowania i transportu powinna by¢
zabezpieczona przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Stolarka okienna
Czas osadzania stolarki okiennej.

Whbudowanie stolarki drewnianej powinno odby¢ si¢ po wykonaniu robdt mokrych (posadzki, tynki)
i po wyschnigciu budynku.

Obrobki zewnetrzne powinny by¢ montowane w trakcie wbudowywania okien, co umozliwi
wykonanie cigglych na catym obwodzie okna uszczelnien.

Ustalenie wymiardéw oSciezy i okien; luzy na wbudowanie.
Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumentacjg projektows.
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W przypadku okien PCV i aluminiowych luz na wbudowanie powinien wynosi¢ przy stojakach i
nadprozu po 10+15 mm na strong.

W przypadku jasnych kolorow okien minimalny luz (na stron¢) powinien wynosi¢ 10 mm przy wymiarach
do 1,5 m.

W przypadku stosowania do uszczelniania tasm z impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i
duzej doktadno$ci wykonania o$ciezy dopuszcza si¢ zmniejszenie luzow o 50%.

Wymiary okien sg okre§lone w dokumentacji projektowej. Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ zgodnosé
wymiarowa otworow z zatozeniami projektowymi.

Przygotowanie oSciezy i okien do wbudowania.

Przygotowanie oSciezy.

Oscieza powinny odznacza¢ si¢ doktadnoscig ksztattu i wymiardw, ich plaszczyzny powinny by¢ réwne i
gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.

Przygotowanie okien.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Do wbudowania
skrzydta zdja¢. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki PU i kitow oraz podczas prowadzenia
robot malarskich i tynkarskich okna powinny by¢ ostonigte folig i ochronng taSma malarska.

Wprawianie okien.

Okna powinno by¢ posadowione na czesci konstrukcyjnej - nosnej Scian.

Przed wlasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za
pomocg klindw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych §ciaggdw montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i1 nadprozu. Prog osScieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych,
ktoére zostang na state. Punkty wstepnego klinowania powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy,
aby nie spowodowac¢ wygiecia elementéw oscieznic.

Szczeliny miedzy o$cieznicami a o$ciezami okien uszczelni¢ samorozkurczalng pianka izolacyjna.
Pianki uzywac po uprzednim umieszczeniu rozporek w oknach zabezpieczajacych przed odksztatceniami.

Do wlasciwego zamocowania os$cieznicy w osciezu stosowac kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne
wkrety. Rodzaj tacznikdéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetlnione byly wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujag w eksploatacji okien. Niezaleznie od rodzaju,
wszystkie faczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy
grubosci min. 1,5 mm, ksztalt czeSci polgczeniowej z oScieznica trzeba dostosowaé do jej profilu.
Minimalne zaglebienie tgcznikow w murze powinno wynosi¢ 60 mm.

Oscieza wewnetrzne otynkowac, zewngtrzne ociepli¢ metodg lekkg - mokra.

5.2. Stolarka drzwiowa

Montaz drzwi wewnetrzne drewnianych rozpoczaé po wcezesniejszym otynkowaniu osciezy. OS$cieznice
drewniang usztywni¢ tymczasowo za pomocg drewnianych klinow w otworze wickszym od o$cieznicy o ok.
2+3 c¢m z kazdej strony i sprawdzi¢ poziomicg poprawnos¢ ustawienia. Nast¢pnie oscieznice zamocowaé do
$cian za pomocg dybli stalowych dt. 15 cm i $rednicy 1 cm po 3 szt. z kazdej strony. Przed opiankowaniem
oscieznicy zabezpieczy¢ ja przed zabrudzeniem tasmag malarska oraz rozeprze¢ listwami drewnianymi. Po
wyschnigciu pianki odcigé ja nozem a nastgpnie za pomoca kleju montazowego przyklei¢ do oscieznicy
listwy maskujace. Otwory w ramie powstate podczas wkrecania dybli zamaskowac¢ za pomoca plastikowych
za$lepek.

W drzwiach otwierajacych si¢ w petni na $ciang zabezpieczy¢ ogranicznikami osadzonymi w podloze z
oktadzing plastyczng (guma, kauczuk), zabezpieczajacymi przed uszkodzeniem $ciany.
W skrzydlach drzwiowych zamocowa¢ klamki z szyldami i wktadki patentowe zamkow drzwiowych.

Rodzaj ww. elementow wczesniej uzgodnic¢ z Inwestorem.

6. Kontrola jakos$ci robot
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Odbidr okien i drzwi przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobatg techniczng oraz na zgodnos$¢ z zamoéwieniem,
- w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych podparcia
progoéw, zamocowania o$cieznic, uszczelnienia luzow),
- po wbudowaniu.
Dopuszczalne odchytki osciezy okiennych w $cianach surowych nieotynkowanych = 10 mm dla wymiaréw
do 2,5 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe o$cieznic wynosza + 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych o$cieznic,
uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué. Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych
i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oScieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na calg
oscieznicg.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywaé si¢ bez zacig¢. Otwarte skrzydla okienne i
drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wlasnym ci¢zarem) dalej si¢ otwiera¢ lub zamykac.

Zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy rOwnomiernie wszystkimi narozami.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Nakladow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegdlowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg
zgodne z opisem wilasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé
Platnos$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 1., nr 75, poz. 690).
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacia wymagan wytrzymatosciowych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogodlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.10

ROBOTY MALARSKIE

1. Czes$€ ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot malarskich w zwigzku z
realizacja budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry.
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1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z malowaniem
emulsyjnym i olejnym powierzchni wewngtrznych 1 zewngtrznych, oraz lakierowaniem elementow
drewnianych.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezb¢dne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogélne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujagcymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod klasy robot: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kod kategorii robot: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, ST i obowigzujgcymi normami.

2. Materialy

Do malowania powierzchni wewngtrznych nalezy zastosowaé farby emulsyjne akrylowe
wodorozcienczalne, w ktorych spoiwem s3a wodne dyspersje akrylowe odpowiadajace normie PN-C-
81914:2002.

Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowania elementéw stalowych wymagania PN-EN [SO12944-
5:2001 Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich Czes¢ 5:
Ochronne systemy malarskie.

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Do wykonania lamperii, powtok nalezy uzy¢ farby olejnej ogdlnego stosowania odpowiadajgcej normie PN-
C-81607:1998.

Do lakierowania powierzchni drewnianych stosowac lakier chemoutwardzalny akrylowo-poliuretanowy
rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny wg PN-C-81150:1997.

3. Sprzet

Do malowania farbami emulsyjnymi stosowaé¢ watki futerkowe. W miejscach trudnodostepnych
malowa¢ pedzlem ptaskim o mickkim wtosiu.

Do lakierowania elementéw drewnianych i stalowych stosowaé pedzel ptaski z migkkim wlosiem.

4. Transport

Transport i sktadowanie farb emulsyjnych powinien odbywaé si¢ zgodnie z PN-89/C-81400 — w
temperaturze zalecanej przez producenta.
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Transport i sktadowanie lakierow powinien odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta w
oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podloza
5.1.1. Podloze mineralne
Przed malowaniem nalezy doktadnie przejrzeé wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania,
zwlaszcza przy o$cieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spgkan. Ewentualne szczeliny
wypeti¢ masg akrylowa. Nie stosowa¢ do tego celu mas silikonowych! Drobne odpryski i peknigcia
powierzchni sufitow nalezy wypetié gladzig gipsowa i po wyschnigciu przeszlifowaé drobnoziarnistym
papierem $ciernym. Wilgotno$¢ powierzchni przeznaczonej do malowania pod farbe emulsyjng nie powinna
by¢ wigksza niz max. 4%
Powierzchna sufitu powinna by¢ gladka, réwna, pozbawiona pytu, kurzu i innych zanieczyszczen.

Pierwsze malowanie sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w
szczegolnosci:

- catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych,

- wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,

- po wstawieniu stolarki okiennej.

Drugie i trzecie malowanie mozna wykonywac po:
- wykonaniu biatego montazu,
- po ulozeniu posadzek

5.1.2. Podloze stalowe

Podtoze stalowe oczyszczone do stopnia czystosci co najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1; podtoze
suche, pozbawione tluszczu i kurzu. Z elementdow wczesniej malowanych nalezy usungé starg powloke
szpachli oraz doktadnie przeszlifowa¢ powierzchni¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

5.2. Wykonywanie robot

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Zaleca sig, aby
temperatura podczas robot malarskich przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi wynosita
od +12 do +18°C

5.2.1. Malowanie farbg emulsyjna powierzchni gipsowych

Powierzchni¢ ptyt g-k zagruntowaé rozcienczong wodg farbg akrylowg w stosunku 1:2. Nastepnie
powierzchni¢ malowac trzykrotnie farbg nierozcienczong. Watek prowadzi¢ po powierzchni réwnoleglymi
pasami, ktore powinny minimalnie zachodzi¢ na siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku
powtarza si¢ t¢ czynnos¢ w kierunku prostopadtym do pasow pierwszej warstwy.

Przedostatnig warstwe farby nanie$¢ na suficie pasami rownolegtymi do §ciany z otworami
okiennymi.

Ostatnig warstwe nanosi¢ na suficie pasami prostopadtymi do $ciany z otworami okiennymi.
Ostatnia warstwa na $cianach powinna by¢ nanoszona pasami pionowymi.

5.2.2. Malowanie farbg emulsyjna tynkéw i powierzchni betonowych

Na przygotowane i odkurzone podloze nanies¢ waltkiem warstwe z farby podktadowej do gruntowania.
Nieréwnosci na powierzchni zaszpachlowac szpachlowka olejno-zywiczng i przetrze¢ drobnoziarnistym
papierem S$ciernym. Nastepne dwie warstwy wykona¢ z farby nawierzchniowej, wykonujac miedzy
nanoszeniem powtok drugie szpachlowanie. Miejsca trudnodostgpne malowac¢ niewielkim pedzlem ptaskim
z migkkim, jasnym wtosiem.
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5.2.3 Malowanie elementow metalowych farbg chlorokauczukowa

Po oczyszczeniu i odtluszczenie powierzchni stupkow stalowych ogrodzenia nalezy je pomalowac
pedzlem ptaskim o migkkim, jasnym wlosiu farbg chlorokauczukowsg czerwong tlenkowa. Nastepnie nalezy
nanies¢ ta samg technika dwie warstwy emalig chlorokauczukowg ogoélnego stosowania.

5.2.4 Malowanie farbami olejnymi

Podltoze gipsowe przed malowaniem nalezy zagruntowa¢ pokostem rozcienczonym, np. benzyna
lakierniczg w stosunku 1:1. Nastepnie nanie$¢ warstwe z farby podktadowej do gruntowania. Nierownosci
na powierzchni zaszpachlowaé szpachlowka olejno-zywiczng i przetrze¢ drobnoziarnistym papierem
sciernym. Nastepne dwie warstwy wykonaé¢ z farby nawierzchniowej, wykonujagc miedzy nanoszeniem
powtok drugie szpachlowanie.

6. Kontrola jakosci robot
W czasie prowadzenia robot malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola migdzyfazowa dotyczaca:
- sprawdzenie jako$ci materiatow malarskich,
- sprawdzenie wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,
- sprawdzenie jako$ci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Zbadanie jako$ci materialdw 1 podlozy powinno by¢ dokonane w sposob okreSlony normami
panstwowymi. Wyroby powinny mie¢ oceng¢ higieniczng panstwowego Zaktadu Higieny (PZH). Korzystne
bytoby réwniez posiadanie przez wyrob znaku E oznaczajacego produkt ekologicznie bezpieczny.

Badanie powtok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu ich
wykonania nie wcze$niej niz po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powlok emulsyjnych:

- powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje.

- powloka powinna dawa¢ aksamitno-matowy wyglad,

- powierzchnia powtoki nie moze mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla lub
watka.

- nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen
1 poprawek,

- dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza,

- powloka nie powinna wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia,

- barwa powloki powinna by¢ jednolita i rtOwnomierna, bez smug i plam oraz by¢ zgodna z wzorcem
uzgodnionym migdzy Wykonawca a Inwestorem tj. biata.

6.2 Wymagania finalne dla powlok olejnych:

- powloki powinny by¢ odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciem), zmywanie wodg z
mydlem, przyczepnosc¢ 1 wsigkliwosc,

- powloki powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zamiany odcienia,

- dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza,

- powtloka powinna bez przeswitow pokrywaé podtoze, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym,

- powtloki powinny mie¢ jednolity potysk lub by¢ matowe lub pétmatowe w przypadku nawierzchni
matowych.
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7. Obmiar robét

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem robot malarskich okreSlony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Nakladow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegdlowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg
zgodne z opisem wilasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnqtrz.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.11

ELEMENTY ROZNE

1. Czes$¢ ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania elementow indywidualnych w
zwigzku z budowa Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg swoim zakresem:
- dostarczenie i montaz poreczy i balustrad dla niepelnosprawnych
- dostarczenie i montaz wycieraczek do obuwia

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogdlne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8.  Nazwy i kody robot wg Wspélnego Slownika Zamowien (CPV)
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Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod grupy robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod klasy robdt: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych
Kod klasy robot: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kod kategorii robét: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
Kod kategorii robot: 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

1.9. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2.  Materialy

2.1. Balustrady i porecze dla niepelnosprawnych

Balustrady schodowe i pochwyty nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej min. 10H ¢40 mm umieszczone na
dwoch wysokosciach 1,11 0,90 m.

Balustrady powinny przenosi¢ sity poziome (okre$lone w Polskich Normach). Max. przeswit otworu
miedzy elementami powinien wynosi¢ 12 cm. Balustrady powinny posiada¢ zabezpieczenie
uniemozliwiajgce wspinanie si¢ po nich (np. wertykalny uktad elementow wypetniajacych) oraz zsuwanie
si¢ po poreczy (np. guzy wystepujace na poreczy).

Porecze na schodach powinny by¢ montowane w odleglo$ci 5 cm od $ciany, do ktorej sa przymocowane.
Porecze przy schodach nalezy przedluzy¢ o 30 cm oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie.

Porecze dla niepetnosprawnych i lustra uchylne. Elementy sktadowe kompletu ze stali nierdzewnej:
- porecz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy SN 750 - 2 szt 2.

- porecz stata umywalkowa SN 105 - 2 szt

- lustro uchylne 60x60 - 1 szt

2.2. Wycieraczki do obuwia
Wycieraczka do obuwia stalowa typowa o wymiarach 150x200 cm w ramie stalowej ocynkowanej gr.
15+20cm.

3. Sprzet

Narzedzia reczne potrzebne do wykonywania poszczegélnych typoéw robot zblizonych opisanych w
stosowanych ST.

Ponadto, do transportu materiatow samochod dostawczy 0,9 t.

4. Transport

Elementy transportowaé i przechowywaé zgodnie z zaleceniami producenta i zalozeniami zawartymi z
zblizonych ST oraz ST B.0 ,,Warunki og6lne”.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca powinien tak zorganizowa¢ pozostate prace na budowie, aby zapewnione bylo harmonijna
i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzania elementow S$lusarsko — kowalskich, uporzadkowanie
migjsca pracy od pozostatosci materiatdéw budowlanych (gruzu) i zabezpieczenie miejsc pracy:

- materiatdow pomocniczych do umocowania osadzonych elementoéw slusarsko — kowalskich,

- przewodow pradu elektrycznego do napedu oraz o§wietlenia miejsca pracy,

- mozliwosci korzystania z mechanicznego wyposazenia budowy.
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Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku
nie wolno wyrzadzi¢ szkod w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzane z wbudowywaniem, osadzaniem i montazem elementow nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Balustrady i pochwyty dla niepelnosprawnych

Wykonawca powinien tak zorganizowaé pozostate prace na budowie, aby zapewnione byto harmonijna
1 bezpieczne wykonywanie montazu i osadzania elementéw wyposazenia budynku oraz uporzadkowanie i
zabezpieczenia miegjsca pracy.

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku
nie wolno wyrzadzi¢ szkod w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzane z wbudowywaniem, osadzaniem i montazem elementow nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wycieraczki do obuwia

W plycie nalezy wykué gniazda do zamocowania konstrukcji wycieraczki. Po osadzeniu i wypoziomowaniu
gniazda wypeli¢ zaprawa cementowa M-7. Wycieraczkge zabezpieczyé przez przypadkowym
uszkodzeniem do czasu osiggnigcia przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci. Powierzchnia wycieraczek
powinna by¢ zlicowana z powierzchnig wykonczonego podestu.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jako$ci robot prowadzi¢ rownolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu podlega jako$¢
materialow, wymiary i usytuowanie elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng. Podczas
odbioru koncowego ocena jakosci wykonania roboét bedzie dokonana metodg wizualng. Niedopuszczalne sg
uszkodzenia elementéw oraz odchylki od kierunkéw pionowych, poziomych oraz liniowosci widoczne
nieuzbrojonym okiem z odleglosci ok. 1,5 m. Elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem.

Wymagania dotyczace wykonanie robdt typowych zawarto w stosownych ST.

7. Obmiar robot

Obmiar robot okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogdéw
Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegdlowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robét sg
zgodne z opisem wlasciwych rozdziatdw KNR.

8. Platnos¢
Platnos$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 1., nr 75, poz. 690).

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.
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SPECYFIKACJA B.12

ROBOTY DROGOWE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z kostki
brukowej podczas budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej tgcznie z podbudowa, kraweznikami i obrzezami betonowymi.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania terenu
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji terenu)

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogdlne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robdt: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kod kategorii robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym

2. Materialy

Material w postaci kostki betonowej gr. 6 c¢m dostarcza Wykonawca robdt o parametrach zgodnych
z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Kostka powinna odpowiada¢ normie
PN-EN 1338:2004.

Obrzeza betonowe 30x8 cm wg dokumentacji projektowej spelniajagce rownocze$nie wymagania
BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.
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Piasek zwykty drobny potrzebny do wypelnienia spoin pomig¢dzy kostkg oraz wykonania podsypek
piaskowo - cementowych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek powinien
sktadac si¢ z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy
o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow
organicznych oraz powinien dodatkowo odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST. B5 Roboty
betoniarskie.

Pospdtka o uziarnieniu 0+31,5 mm do wykonania podbudowy i warstwy filtracyjnej powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
nieprzenikania czastek mi¢dzy podbudowg oraz podtozem.

Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701:1997.
Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250:1988.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem ciggu komunikacyjnego oraz opaski z kostki
brukowej wymagany jest nw. sprz¢t mechaniczny:
- rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
- walec statyczny samojezdny 10t
- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg.

Przy robotach recznych przewiduje si¢ zastosowanie szpadli, topat, oskardow itp.

4. Transport

Transport materiatdw na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami zewngtrznymi,
na samochodach ci¢zarowych wyposazonych w urzadzenia dzwigowe roztadowcze. Urzgdzenia dzwigowe
powinny mie¢ wazne dopuszczenie do uzytku przez UDT.

5. Wykonanie robot
5.1. Koryta

Koryta wykonane w podtozu rodzimym powinny by¢ wykonane na gt 30 cm i wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mnigjszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Koryto pod opaske przy budynku
wykona¢ recznie, pozostale — metodg zmechanizowana.

5.2. Warstwa filtracyjna

Warstwe filtracyjng i podbudoweg gr. 20 cm z pospotki o uziarnieniu 0+31,5 mm wykonaé¢ pod
projektowang opaska wokot budynku oraz pochylnig dla niepelnosprawnych.

Planuje si¢ zaggszczanie mechaniczne. Zraszanie nawierzchni wodg nalezy dostosowac¢ do
wilgotnosci kruszywa i powinno zapewni¢ wlasciwe zaggszczenie kruszywa. Wskaznik no$nosci powinien
wynosi¢ wg PN-S-06102:1997 w,—=80% przy zageszczeniu ;> 1,00.

5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé mieszanke piaskowo — cementowa w stosunku 4:1. Pod projektowanymi
nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano podsypke piaskowo-cementows gr. 4 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona mechanicznie i wyprofilowana zgodnie z

dokumentacjg projektowa. Zraszanie wodg powinno odbywaé si¢ réwnomiernie, rozproszonym
strumieniem, nie powodujagcym powstawania zastoisk wody oraz ztobien w powierzchni podsypki.
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5.4. Obrzeza betonowe

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawegznikow betonowych powinno by¢ wykonane na podsypce z piasku o grubosci od
3 do 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza betonowe ustawia¢ na wczesniej wykonanych tawach betonowych na zasadach opisanych
Jw.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypei¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo — piaskowa, przygotowang stosunku 1:2.

Spadki powierzchni, ksztatt i usytuowanie poszczeg6élnych elementow sktadowych placow, zjazdu
oraz parkingu wykona¢ $cisle wg zalozen dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacijg projektowa. Dopuszczalne
tolerancje wynosza dla:
Glebokosci koryta:
- o szerokosci do 3 m: £+ 1 cm,
- o szerokosci powyzej 3 m:=2 cm.
Szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2. Sprawdzenie podbudowy i podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz stanem pierwotnym.
- odchylki grubos$ci po zageszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nie powinny przekracza¢ +2 cm.
- szerokos¢ podbudowy nie powinna roézni¢ si¢ o wiecej niz +5 cm od wartosci podanych w projekcie
technicznym.
- rzedne wysoko$ciowe osi 1 krawedzi podbudowy powinny miesci¢ si¢ pomiedzy 0 a +2 cm w stosunku do
projektowanego profilu podtuznego
- rté6wnos¢ w profilu podluznym i przekroju poprzecznym mierzona tatg 4-metrowg powinna by¢ taka, aby
nieréwnosci nie przekraczaty 1 cm
- spadek poprzeczny podbudowy powinien by¢ zgodny z projektowanym spadkiem warstwy Scieralnej
(kostki betonowej) zard6wno na prostych odcinkach jak i tukach z dopuszczalng tolerancja =0,5%
- no$no$¢ podbudowy dla wskaznika no$nosci wi.s= 80% 1 wskaznika zaggszczenia I >1,0:
o max ugiecie sprezyste pod kotem o masie 40kN = 1,25 mm
o min modut odksztatcenia mierzony ptyta o $rednicy 30 cm od pierwszego i drugiego
obcigzenia odpowiednio 80 1 120 MPa

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawnosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa stanem pierwotnym, oraz:
- pomierzenia szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypeknienia spoin,
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni
Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m” utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m. chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.
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Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga
przekraczaé £+ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m?’ chodnika i miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3 %.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sprawdzenie ustawienia kraweznika

o) dopuszczalne odchylenie linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawgznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od linii niwelety projektowanej, ktore

wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rowno$¢ powierzchni kraweznikéw, sprawdzenie przez potozenie w dwoch punktach na kazde 100 m

kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomi¢dzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong

latg nie moze przekraczaé 1 cm.

d) doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 m. Spoiny muszag by¢ wypelione catkowicie na pelng

grubosc.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem robdot drogowych okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg
zgodne z opisem wlasciwych rozdziatdéw KNR.

8. Platnos¢
Platnos$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 1., nr 75, poz. 690).

SPECYFIKACJA B.13

RUSZTOWANIA

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa Gminnego Centrum Kultury.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru rusztowan
wykonywanych podczas budowy Gminnego Centrum Kultury w m. Swidry.
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1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy ustawianiu i rozbieraniu rusztowan
rurowych niezbednych przy wykonywaniu robdt remontowych elewacji budynku.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Ogo6lne”
1.7. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST B.0 ,,Wymagania og6lne”.

1.8.Nazwy i kody robot wg Wspoélnego Slownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-4 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robdt: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.9. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2. Materialy

Do montazu rusztowan budowlanych stalowych nalezy stosowaé rury stalowe atestowane ze $cianka
grubosci co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane, o gwarantowanych wtasciwosciach mechanicznych, ze
szwem wedlug PN-79/H-74224 lub bez szwu wedtug PN-80/H74219.

Zalecane sg nastepujace dlugosci rur:

- na stojaki 1,80; 3,601 5,40 m,

- na podtuznice 3,601 5,40 m,

- na poprzecznicel,80 lub 3,60 m,

- naste¢zenia 3,60 m.

Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone przed korozja lakierem asfaltowym poprzez zanurzenie. Rury
nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajace umieszczane na wysokosci 60
cm nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne.

Do 1aczenia rur ktore sg do siebie prostopadle, nalezy stosowaé ztgcza stalowe krzyzowe z nakretka
szesciokatng lub kulista. Do taczenia rur, ktore nie sg do siebie prostopadte, powinno si¢ stosowac zlacza
stalowe obrotowe z nakretka sze$ciokatng lub kulistg. Przy wspotosiowym lgczeniu rur stosuje si¢ zlacza
stalowe wzdluzne z nakretkg sze$ciokatng lub kulista. Do oparcia dolnych czesci stojakow powinny byé
stosowane podstawki oporowe ztozone z ptytki stalowej i przyspawanego do niej trzpienia.

Na podktad drewniany, na ktérym opiera si¢ konstrukcja rusztowania, nalezy stosowaé drewno
sosnowe impregnowane ogolnego przeznaczenia klasy nie nizszej niz III, o wymiarach 180 x 250 x 42 mm
— przy rusztowaniach niskich tj. do 20 m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ wykonane z plyt znormalizowanych lub ze
ztozonych desek grubosci 38 mm nie szerszych niz 125 mm i z listew sosnowych impregnowanych klasy II
zbitych gwozdziami budowlanymi okraglymi, ktoérych konce powinny by¢ podwdjnie zagicte i wbite w
drewno. Wystajace konce desek, ktorymi ptyta opiera si¢ na poprzecznicach rusztowania, nie powinny mieé¢
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sekow. Dopuszczalne jest wykonanie plyt z innych materiatéw, lecz o wytrzymato$ci nie nizszej niz drewna
sosnowego. Na pomosty pionu komunikacyjnego nalezy stosowa¢ rowniez plyty opisane wyzej.
Na bortnice (burty) pomostowe powinny by¢ stosowane deski sosnowe impregnowane klas III lub
IV ogolnego przeznaczenia grubosci 24 mm, szerokos$ci co najmniej 125 mm i dlugosci 4,40 m.
Do zabezpieczenia i ostonigcia rusztowaé zastosowac siatke ostonowa z HDPE przeznaczona do tego
celu. Siatka wyposazona powinna by¢ w pojedynczy rzad oczek stuzacych do mocowania do konstrukceji
rusztowania na obu krawedziach.

3. Sprzet
Do recznego montazu rusztowan niezbedne sa przyrzady reczne tj. klucze oraz narzedzia
ciesielskie.

4. Transport

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania moze
odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki, rury
powinny by¢ utozone luzem wedtug rodzaju.

Elementy rusztowan nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zapewniajacych ochrone przed
opadami atmosferycznymi i stykaniem z ziemig.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne
Montazem powinni zajmowaé si¢ pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Montaz powinien by¢
przeprowadzony z dokumentacjg danego rodzaju rusztowa¢ pod nadzorem kierownika budowy i Inzyniera
oraz niniejszg ST.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
InZyniera oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot wpisem do dziennika budowy
Nosno$¢ podloza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 10
MPa. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkosci obcigzen
dopuszczalnych dla danego podtoza.
Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wigksze niz:
a) w kierunku rownoleglym do $ciany, tj. podiuznie: 2,0 m — rusztowania z rur; 2,50 m przy
rusztowaniach drewnianych
B) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie: 1,35 m — rusztowania z rur; 1,50 m przy
rusztowaniach drewnianych.

Stezenia rusztowan przysciennych wysokosci ponad 10 m nalezy mocowaé do stojakow i
rozmieszcza¢ na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnos¢ weztow. W pionie
nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wigkszych niz 6 m.

Konstrukcje rusztowania trzeba kotwic¢ do Sciany. Sita w ciggnie kotwigcym nie moze by¢ mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5 m. kotwie (haki) nalezy
whbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na glteboko$¢ co najmniej 20 cm.

Kazde rusztowanie przyScienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzgce komunikacji pionowej
pracownikoéw zatrudnionych na rusztowaniu. Odleglos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie
powinna by¢ wigksza niz 40 m.

Konstrukcja wysiegnikow transportowych powinna zapewni¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pigciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.

Do transportu materiatow o masie wickszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa
jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.

Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie
wykonuje si¢ roboty na rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych umieszczonych w
widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice
informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i pomostu wyciagu.
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Rusztowania stojakowe z rur stalowych
Rusztowania rurowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-47900-1:1999.

W zaleznosci od obcigzenia uzytkowego pomostu roboczego rozrdznia sie nast@pujqce rusztowania.
Numer wielko$ci znamionowej 1 2 3 4 6

Obcigzenie uzytkowe pomostu, kN/m? 0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Podktady pod rusztowania rurowe nalezy uktadac¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do Sciany
budowli, w sposdb zapewniajacy docisk do podloza calg dolng plaszczyzng podkladu, przy czym czoto
podktadu powinno by¢ odsuni¢te o 5 cm od cokolu budowli. Przy sytuowaniu podkladéw na terenie
pochylonym, gdy kat nachylenia terenu wzdluz rusztowania jest wigkszy niz 6°, nalezy wykonac tarasy,
ktorych szerokos¢ powinna wynosi¢ co 0,8 m.

Rozstaw stojakéw w zalezno$ci od wielko$ci znamionowej powinien wynosi¢ wg ponizszej tablicy.

Rozstaw stojakow w kierunkach
Nr wielkos$ci znamionowej Podhuznym Poprzecznym
Max, m Max, m
1 2,50 1,00
2 2,50 1,00
3 2,00 1,00
4 2,00 1,00
5 1,50 1,00
6 1,50 1,00

Wysokos¢ kazdej kondygnacji powinna wynosi¢ 2,0 m liczac od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu nastgpnej kondygnacji.

Stezenia pionowe. Rusztowanie powinno by¢ laczone ste¢zeniami pionowymi na calej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie, przy czy liczba stezen nie moze
by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji. Odleglos¢ miedzy polami stgzen (przedziatami stezonymi) nie
moze przekracza¢ 10 m. St¢zenia pionowe poprzeczne nalezy mocowaé ztgczami krzyzowymi do podtuznic
zamocowanych do stojakow.

Stezenia poziome. Rusztowanie powinno st¢za¢ si¢ na calej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy
nieprzesuwalno$¢ weztdw. Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odleglos¢ migdzy nimi
nie przekraczata 10 m.

Kotwienie rusztowan. Zakotwienie rusztowan nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania, przy czym odleglo$¢ miedzy kotwiami w poziomie nie powinna przekracza¢ 4+5 m, a w pionie
46 m, tak aby na kazde 16+30 m” rusztowania przypadalo jedno zakotwienie.

Konstrukcja rusztowaé nie powinna wystawac poza najwyzszg lini¢ zakotwien wigcej niz 3,0 m, natomiast
pomost roboczy nie moze by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad tg linig.

Pomosty. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ dostosowane do obcigzenia, a ich szeroko$¢ nie
moze by¢ mniejsza niz 0,9 m. nalezy je takze wyposazy¢ w porecze gtowne, posrednie i krawezniki.
Pomosty uktadane z pojedynczych bali zaleca si¢ opiera¢ co najmniej na trzech poprzecznicach. Pomosty z
ptyt pomostowych znormalizowanych powinny by¢ uktadane na podtuznicach lub poprzecznicach, jezeli
umozliwia to konstrukcja ztacza wzdtuznego w podtuznicach.

Deski i plyty nalezy uktada¢ tak, aby szeroko$¢ szczelin nie przekraczata 15 mm.

Powinny by¢ zamontowane co najmniej dwa pomosty robocze i pomost zabezpieczajacy ulozony
bezposrednio na nizszej kondygnacji.

Komunikacja. Piony komunikacyjne nalezy wykonywaé¢ réwnoczes$nie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania wewnatrz siatki rusztowania lub, jezeli wymagaja tego warunki budowy, jako oddzielne
segmenty konstrukcji przylegajace do zasadniczej konstrukcji rusztowania.

Odleglos¢ pomiedzy sasiednimi pionami nie powinna przekracza¢ 40 m, a odleglo$¢ stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od srodka pionu komunikacyjnego 20 m.

Wysiegniki transportowe. Wysi¢gnik transportowy powinien by¢ dodatkowo zakotwiony w co najmnigj
dwodch miejscach.

Konstrukcje rusztowan powinny by¢, zgodnie z postanowieniami przepisow o ochronie budowli przed
wyladowaniami atmosferycznymi, wyposazone w urzadzenia piorunochrone. Napowietrzne linie
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energetyczne przebiegajace w poblizu montowanego rusztowania powinny by¢ wytaczone spod napigcia na
okres prac montazowych. Za strefe niebezpieczng uwaza si¢ minimalne odleglosci, ktore nie mogg by¢
mniejsze niz:

- 2,0 m- przy linii niskiego napigcia,

- 5,0 m przy linii wysokiego napigcia do 15 kV,

- 10,0 m — przy linii wysokiego napigcia do 30 kV,

- 15,0 m — przy linii wysokiego napigcia powyzej 30 kV.

Daszki ochronne. Wysieg daszkow ochronnych liczac od zewnetrznego rzedu stojakéw powinien wynosié
co najmniej 2,20 m.

Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Demontaz moze nastgpi¢ po
zakonczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunig¢ciu z konstrukcji pomostow roboczych
wszystkich urzgdzen i materiatow.

Dopuszcza si¢ czeSciowy demontaz od gory w miarg¢ postgpu robdt z najwyzszego pomostu.
Podczas demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu
rusztowan wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:

- nadajace si¢ do dlaczego uzytku,
- wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych uszkodzen.

6. Kontrola jakosci robot

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po
catkowitym ukonczeniu wszystkich robot montazowych.
Sprawdzenie stanu podloza. Wystarczajace jest zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan stanu podloza na zgodnos¢ z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020.
Sprawdzenie posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu oglgdzin zewngtrznych.
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarow zewngtrznych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.
Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewngtrznych.
Sprawdzenie zakotwien polega na przeprowadzeniu préby wyrywania kotwi §ciennych za pomocg dzwigni
1:10 z sitg 0,25+0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢
okreslona w instrukcji montazu rusztowania.
Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych prowadzi si¢ na podstawie ogledzin
zewngtrznych.
Sprawdzenie wymagan dotyczacych Kkonstrukcji polega na ogledzinach zewnegtrznych. No$nosé
wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu probnym 200 daN.
Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.
Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznych na zgodnos$¢ z PN-M-47900-2:1996 polega na
ogledzinach zewnetrznych i pomiarach.
Odchylenie od pionu i poziomu zewngtrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzadami
pomiarowymi, zapewniajgcymi wymagang doktadnos¢.
a) Stojaki

Przesunigcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

Odchylenie od pionu wierzcholka stojakow rusztowania nie powinno by¢ wigksze niz:

15 mm — przy wysokosci stojakow H<10 m.

5 mm — przy wysokosci stojakow H>10 m.
Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczegdlnych weztéw nie powinno przekracza¢ 10
mm.
Odchylenie w rozstawie stojakéw nie powinno by¢ wigksdz4e niz 10 mm.

b) Podluznice

Odchylenie osi podtuznic od poziomu nie powinno przekracza¢ 0,001 L (max 50 mm). L — dlugosc
podhuznicy,
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c) Poprzecznice

Odchylenie poszczegodlnych poprzecznic od poziomu nie powinno przekraczaé¢ £20 mm.

Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu poprzecznic dla kazdego typu rusztowania nie moze by¢ wigksze
od £20 mm.

d) Poregcze gtowne i posrednie
Odchylenie w rozmieszczeniu por¢czy nie moze by¢ wigksze niz =20 mm.
Odchylenie osi porgczy od poziomu nie powinno przekracza¢ 0,001 L (max 50mm), L — dlugos$¢ poreczy,

e) Drabinki rusztowan

Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawa¢ nie mniej niz 750 mm ponad poziom pomostu
roboczego, chyba ze zastosowano inne $rodki umozliwiajgce bezpieczne wchodzenie. Pochylenie drabinki
powinno by¢ nie mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

Ocena wynikow badan. Rusztowanie uwaza si¢ za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie
badania pomiarowe wg PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci nalezy usungé usterki i wykona¢ ponownie badania.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot oraz zapisa¢ w dzienniku budowy.

Eksploatacja rusztowan.
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nast¢pujacym przegladom:
- codziennie — przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub Inzyniera,
- doraznie — przez komisj¢ z udziatem Inzyniera, kierownika budowy i brygadzist¢ uzytkujacego
rusztowanie.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniach. Wyniki przegladu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materialy potrzebne do wykonania robot nie moga by¢
gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajacej dopuszczalne obciazenie uzytkowe
zmniejszone o 0,80 KN/m”.

Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadow materiatow budowlanych. W okresie
zimy pomosty nalezy niezwlocznie oczyszczaé z lodu i $niegu.

Podtoze, na ktorym jest ustawione rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajagcym
natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

Za dokonanie okre$lonych w instrukcji montazu i eksploatacji czynnos$ci jest odpowiedzialny kierownik
budowy.

Materiaty potrzebne do wykonywania robdt powinny by¢ roztozone réwnomiernie na calej
powierzchni pomostu roboczego, a ich cigzar nie moze przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego
pomostu.

Pomosty robocze nie moga by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy
wywotujg drgania. Weze do ttoczenia zaprawy nalez podwiesza¢ do elementu konstrukcji rusztowania w
Sposob przegubowy.

Praca na dwoch réznych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna — jesli na to zezwala
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielajacego obydwa stanowiska.

7.  Obmiar

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem rusztowan okreslony jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg
zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR Iub innych.

8.  Platnosé
Platnos$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajgcym.
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9.  Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan — warunki techniczne dostawy
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne parametry
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogodlne. Arkady. Warszawa 1989.
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