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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Termomodernizacja stropodachu
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

12,8+10,2+22+2,4+12,2+10,2+3,5 m 73,300
RAZEM 73,300

2
d.1

KNR 4-02
0522-09
kalk. własna

Demontaż oraz ponowny montarz kolektorów instalacji solarnej wraz z jej po-
nownym uruchomieniem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6,5+6,5+6,5+7,3+8+8+7,8 m 50,600
RAZEM 50,600

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

204*0,8 m2 163,200
RAZEM 163,200

5
d.1

KNR 9-23
0101-02
analogia

Ręczne oczyszczenie podłoża stropodachu pod nowe warstwy izolacyjne m2

867 m2 867,000
RAZEM 867,000

6
d.1

KNZ-14
0128-01

Wykonanie powłok izolacyjnych typu lekkiego poziomych roztworem gruntują-
cym

m2

867 m2 867,000
RAZEM 867,000

7
d.1

KNR 9-23
0201-03

Termomodernizacja stropodachu - przyklejenie płyt izolacyjnych ze styropapy
10 cm (0,031 W/m*K)

m2

867 m2 867,000
RAZEM 867,000

8
d.1

KNR 9-24
0211-03

Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z betonu szt.

867*4 szt. 3468,000
RAZEM 3468,000

9
d.1

KNR 9-14
0201-02

Pokrycia dachów w układzie jednowarstwowym papą m2

867 m2 867,000
RAZEM 867,000

10
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.4 m2 163,200
RAZEM 163,200

11
d.1

NNRNKB
202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej póło-
krągłych o śr. 15 cm

m

poz.1 m 73,300
RAZEM 73,300

12
d.1

NNRNKB
202 0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 12 cm

m

poz.3 m 50,600
RAZEM 50,600

2 Wymiana stolarki okiennej
13

d.2
KNNR 3
0701-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV (U=0,9 W/m2*K) m2

5*1,2*0,9+49*1,4*2+3*1,5*1,8+1,5*1,2 m2 152,500
RAZEM 152,500

14
d.2

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (U=1,3 W/m2*K) m2

2*1,6*2,3+1*2,3+0,9*2,3 m2 11,730
RAZEM 11,730

3 Docieplenie fundamentów wraz z hydroizolacją
15

d.3
KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej regularnej na pod-
sypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeżami - materiał do ponownego wbu-
dowania

m2

poz.1*2 m2 146,600
RAZEM 146,600

16
d.3

KNNR 6
0801-05

Rozebranie podbudowy ręcznie wraz z utylizacją gruzu m2

poz.1*2 m2 146,600
RAZEM 146,600

17
d.3

KNR 4-01
0102-04

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie kat. I-II

m3

poz.1*2,5*2 m3 366,500
RAZEM 366,500

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33919 Użytkownik: Użytkownik



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.3
KNR BC-02
0606-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie starego podłoża

m2

98,1*2,5 m2 245,250
RAZEM 245,250

19
d.3

KNR BC-02
0606-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

poz.18 m2 245,250
RAZEM 245,250

20
d.3

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej na powierzchniach ścian murowanych narażo-
nych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm

m2

poz.18 m2 245,250
RAZEM 245,250

21
d.3

KNR BC-02
0607-01

Ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi XPS 10 cm m2

poz.18 m2 245,250
RAZEM 245,250

22
d.3

KNNR 2
0604-01
analogia

Izolacja z folii kubełkowej m2

poz.18 m2 245,250
RAZEM 245,250

23
d.3

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.17 m3 366,500
RAZEM 366,500

24
d.3

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.15 m2 146,600
RAZEM 146,600

25
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kosztka z rozbiórki

m2

poz.15 m2 146,600
RAZEM 146,600

4 Termomodernizacja elewacji
26

d.4
KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

poz.32 m2 920,000
RAZEM 920,000

27
d.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.32 m2 920,000
RAZEM 920,000

28
d.4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.32 m2 920,000
RAZEM 920,000

29
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - roz-
biórka parapetów

m2

86*0,35 m2 30,100
RAZEM 30,100

30
d.4

KNR 4-01
1306-02
analogia

Demontaż urządzeń umiejscowionych na elewacji - kamery, lampy oświetlenio-
we, sygnalizatory alarmowe, kratki wentylacyjne, skrzynki, krany czerpalne, itp
- wraz z ich ponownym montażem - wg zaleceń inwestora

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

31
d.4

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

98,1 m 98,100
RAZEM 98,100

32
d.4

KNR AT-31
0101-03

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach (0,031 W/m*K) m2

920 m2 920,000
RAZEM 920,000

33
d.4

KNR AT-31
0707-01

Montaż profili elewacyjnych - parapety m

86 m 86,000
RAZEM 86,000

34
d.4

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

35
d.4

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2

m2
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poz.32 m2 920,000

RAZEM 920,000
36

d.4
KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.32 m2 920,000
RAZEM 920,000

37
d.4

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na par-
terze

m2

98,1*2 m2 196,200
RAZEM 196,200

38
d.4

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.36 m2 920,000
RAZEM 920,000

5 Instalacja CO
39

d.5
KNR 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm m

84 m 84,000
RAZEM 84,000

40
d.5

KNR 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

41
d.5

KNR 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

42
d.5

KNR 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

164 m 164,000
RAZEM 164,000

43
d.5

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

44
d.5

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl.

54 kpl. 54,000
RAZEM 54,000

45
d.5

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

m

164 m 164,000
RAZEM 164,000

46
d.5

KNR-W 2-15
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o śr. ze-
wnętrznej 24 mm

m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

47
d.5

KNR-W 2-15
0404-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o śr. ze-
wnętrznej 32 mm na ścianach w budynkach

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

48
d.5

KNR-W 2-15
0404-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o śr. ze-
wnętrznej 38 mm

m

53 m 53,000
RAZEM 53,000

49
d.5

KNR-W 2-15
0404-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o śr. ze-
wnętrznej 47 mm

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

50
d.5

KNR-W 2-15
0404-05

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o śr. ze-
wnętrznej 58 mm

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

51
d.5

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

52
d.5

KNR-W 2-15
0412-02

Głowice grzejnikowe termostatyczne szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

53
d.5

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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54

d.5
KNR-W 2-16
0507-01

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm

m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

55
d.5

KNR-W 2-16
0507-02

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 42-57 mm

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

56
d.5

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63  mm)

m

444 m 444,000
RAZEM 444,000

57
d.5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

54 urz. 54,000
RAZEM 54,000

6 System zarządzania energią
58

d.6
Wprowadzenie systemu zarządzania energią – wyposażenie budynku w sys-
tem czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania
wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. System zarządzania
energią w budynku musi posiadać funkcjonalność monitorowania i zarządzania
systemami energetycznymi oraz grzewczymi znajdującymi się w budynku, gro-
madząc informacje z czujników, detektorów, analizatorów, ciepłomierzy, wodo-
mierzy oraz sterowników urządzeń, pozwalając na reagowanie w czasie rze-
czywistym na zmianę warunków zewnętrznych i wewnętrznych w celu optyma-
lizacji zużycia energii cieplnej i energetycznej budynku. System dodatkowo po-
winien posiadać wbudowany język definicji raportów, pozwalający na tworzenie
dowolnych raportów tabelarycznych oraz graficznych bazujących na danych z
bazy wewnętrznej systemu na potrzeby prawidłowej prezentacji uzyskanych
efektów ekologicznych oraz efektywności energetycznej, jak również funkcjo-
nalność zdalnego monitoringu przez Internet z poziomu przeglądarki interneto-
wej www dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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