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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 Termomodernizacja stropodachu
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
12,8+10,2+22+2,4+12,2+10,2+3,5 m 73,300
RAZEM 73,300
2|KNR 4-02 Demontaz oraz ponowny montarz kolektoréw instalacji solarnej wraz z jej po-  |kpl.
d.1(0522-09 nownym uruchomieniem
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
6,5+6,5+6,5+7,3+8+8+7,8 m 50,600
RAZEM 50,600
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
204*0,8 m?2 163,200
RAZEM 163,200
5|KNR 9-23 Reczne oczyszczenie podtoza stropodachu pod nowe warstwy izolacyjne m2
d.1/0101-02
analogia
867 m?2 867,000
RAZEM 867,000
6/KNZ-14 Wykonanie powtok izolacyjnych typu lekkiego poziomych roztworem gruntujg- |m?2
d.1|/0128-01 cym
867 m?2 867,000
RAZEM 867,000
7|KNR 9-23 Termomodernizacja stropodachu - przyklejenie ptyt izolacyjnych ze styropapy |m?2
d.1/0201-03 10 cm (0,031 W/m*K)
867 m?2 867,000
RAZEM 867,000
8|KNR 9-24 Mocowanie ptyt dyblami - kotkowanie do podtoza z betonu szt.
d.1)0211-03
867*4 szt. 3468,000
RAZEM 3468,000
9|KNR 9-14 Pokrycia dachéw w ukfadzie jednowarstwowym papg m?2
d.1/0201-02
867 m?2 867,000
RAZEM 867,000
10|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1|202 0541-02 |cm
poz.4 m2 163,200
RAZEM 163,200
11|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.1|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
poz.1 m 73,300
RAZEM 73,300
12|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrgg- |m
d.1]202 0519-03 |tych o $r. 12 cm
poz.3 m 50,600
RAZEM 50,600
2 Wymiana stolarki okiennej
13|KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV (U=0,9 W/m2*K) m?2
d.2|0701-05
5"1,2¥0,9+49%1,4*2+3*1,5%1,8+1,5*1,2 m?2 152,500
RAZEM 152,500
14/ KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych (U=1,3 W/m2*K) m2
d.2|0702-06
2%1,6*2,3+1*2,3+0,9*2,3 m?2 11,730
RAZEM 11,730
3 Docieplenie fundamentéw wraz z hydroizolacja
15|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej regularnej na pod-|m2
d.3/0803-05 sypce cementowo-piaskowej wraz z obrzezami - materiat do ponownego wbu-
dowania
poz.1*2 m?2 146,600
RAZEM 146,600
16|KNNR 6 Rozebranie podbudowy recznie wraz z utylizacjg gruzu m?2
d.3|0801-05
poz.1*2 m2 146,600
RAZEM 146,600
17|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- [m3
d.3/0102-04 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-l|
poz.1*2,5*2 m3 366,500
RAZEM 366,500
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18|KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg - oczyszczenie |m?2
d.3|0606-01 mechaniczne i zmycie starego podtoza
98,1*2,5 m?2 245,250
RAZEM 245,250
19|KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg - jednokrotne  |m2
d.3|0606-02 gruntowanie emulsja
poz.18 m?2 245,250
RAZEM 245,250
20|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicz- |m?2
d.3|0305-01 nej powtoki grubowarstwowej na powierzchniach $cian murowanych narazo-
nych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubos¢ warstwy 2,0 mm
poz.18 m?2 245,250
RAZEM 245,250
21|KNR BC-02 |Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianowymi XPS 10 cm m?2
d.3|0607-01
poz.18 m2 245,250
RAZEM 245,250
22|KNNR 2 Izolacja z folii kubetkowej m2
d.3|0604-01
analogia
poz.18 m2 245,250
RAZEM 245,250
23|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.17 m3 366,500
RAZEM 366,500
24|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m?2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.15 m?2 146,600
RAZEM 146,600
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej - kosztka z rozbiorki
poz.15 m2 146,600
RAZEM 146,600
4 Termomodernizacja elewacji
26|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.4|1501-01
poz.32 m?2 920,000
RAZEM 920,000
27|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.4|1505-01
poz.32 m2 920,000
RAZEM 920,000
28|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do |m?2
d.4|1506-01 20 m
poz.32 m?2 920,000
RAZEM 920,000
29|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajace;j sie do uzytku - roz-  |m2
d.4/0535-08 bidérka parapetow
86*0,35 m?2 30,100
RAZEM 30,100
30|KNR 4-01 Demontaz urzadzen umiejscowionych na elewacji - kamery, lampy oswietlenio- |szt.
d.4(1306-02 we, sygnalizatory alarmowe, kratki wentylacyjne, skrzynki, krany czerpalne, itp
analogia - wraz z ich ponownym montazem - wg zalecen inwestora
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
31|KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowe;j m
d.4|0703-01
98,1 m 98,100
RAZEM 98,100
32|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach (0,031 W/m*K) m?2
d.4/0101-03
920 m?2 920,000
RAZEM 920,000
33|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - parapety m
d.4|0707-01
86 m 86,000
RAZEM 86,000
34/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.4|0702-01
350 m 350,000
RAZEM 350,000
35|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w  |m?2
d.4|0704-02 ilosci 6 szt/m2
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poz.32 m2 920,000
RAZEM 920,000
36|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.4|/0101-06
poz.32 m?2 920,000
RAZEM 920,000
37|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na par- |m?2
d.4/0101-06 terze
98,1*2 m?2 196,200
RAZEM 196,200
38|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie na $cianach |m?2
d.4|0504-03
poz.36 m?2 920,000
RAZEM 920,000
5 Instalacja CO
39/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.5|0506-05
84 m 84,000
RAZEM 84,000
40|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.5|0506-04
22 m 22,000
RAZEM 22,000
41|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.5/0506-03
58 m 58,000
RAZEM 58,000
42|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.5|0506-01
164 m 164,000
RAZEM 164,000
43|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.5|0512-01
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
44|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl.
d.5|0520-01
54 kpl. 54,000
RAZEM 54,000
45|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o $r. ze- m
d.5|0404-01 wnetrznej 20 mm
164 m 164,000
RAZEM 164,000
46| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o $r. ze- m
d.5|0404-02 wnetrznej 24 mm
58 m 58,000
RAZEM 58,000
47|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o $r. ze- m
d.5/0404-03 wnetrznej 32 mm na scianach w budynkach
m 22,000
RAZEM 22,000
48| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o $r. ze- m
d.5/0404-04 wnetrznej 38 mm
m 53,000
RAZEM 53,000
49|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o $r. ze- m
d.5|0404-04 wnetrznej 47 mm
m 24,000
RAZEM 24,000
50|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX-AL-PEX o $r. ze- m
d.5|0404-05 wnetrznej 58 mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
51|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm szt.
d.5|0418-07
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
52|KNR-W 2-15 |Glowice grzejnikowe termostatyczne szt.
d.5|0412-02
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
53|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.5|0412-07
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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54
d.5

KNR-W 2-16
0507-01

Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do
50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
72

m?2

m?2

72,000

RAZEM

72,000

55
d.5

KNR-W 2-16
0507-02

Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do
50 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm
11

m2

m2

11,000

RAZEM

11,000

56
d.5

KNR-W 2-15
0127-01

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
444

444,000

RAZEM

444,000

57
d.5

KNR-W 2-15
0436-01

Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)

54

urz.

urz.

54,000

RAZEM

54,000

System zarzadzania energia

Woprowadzenie systemu zarzadzania energig — wyposazenie budynku w sys-
tem czujnikéw i detektoréw oraz jeden, zintegrowany system zarzgdzania
wszystkimi znajdujgcymi sie w budynku instalacjami. System zarzgdzania
energig w budynku musi posiada¢ funkcjonalno$¢ monitorowania i zarzadzania
systemami energetycznymi oraz grzewczymi znajdujgcymi sie w budynku, gro-
madzgc informacje z czujnikéw, detektoréw, analizatoréw, cieptomierzy, wodo-
mierzy oraz sterownikéw urzadzen, pozwalajac na reagowanie w czasie rze-
czywistym na zmiane warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych w celu optyma-
lizacji zuzycia energii cieplnej i energetycznej budynku. System dodatkowo po-
winien posiada¢ wbudowany jezyk definicji raportow, pozwalajgcy na tworzenie
dowolnych raportéw tabelarycznych oraz graficznych bazujgcych na danych z
bazy wewnetrznej systemu na potrzeby prawidtowej prezentacji uzyskanych
efektdw ekologicznych oraz efektywnosci energetycznej, jak rowniez funkcjo-
nalno$¢ zdalnego monitoringu przez Internet z poziomu przegladarki interneto-
wej www dla uzytkownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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