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Adres 

 obiektu 

budowlanego   

1. SUW Gołaszyn: Gołaszyn  76E, 21-400 Łuków  

2. SUW Gręzówka: Gręzówka 31B, 21-400 Łuków  

3. SUW Sięciaszka Druga: Sięciaszka Druga 14A, 21-400 Łuków  
4. SUW Turze Rogi: Turze Rogi 61D, 21-400 Łuków  
5. Szkoła Filialna i Przedszkole: Turze Rogi 50, 21-400 Łuków  

  

Nazwy i kody wg  

Wspólnego  

Słownika  

Zamówień  

  

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody  
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie Inspektorii lądowej i wodnej 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków  
45232151-5 Węzły do przepompowywania wody  
45262500-6 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne  
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej – projekt i budowa  
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

74232320-3 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów  

  

Nazwa  

Zamawiającego  

 
Adres  

Zamawiającego  
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków  

  
Nazwa zadania   

  

  

GMINA ŁUKÓW   

  

AUTOR OPRACOWANIA:   
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1. CZĘŚĆ OPISOWA  
  

 
  

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres planowanych robót  

  

Przedmiotem opracowania jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego dotyczącego 

wykonania dokumentacji projektowej, a następnie, na jej podstawie, realizacja prac 

dotyczących wymiany zużytych i przestarzałych urządzeń technologicznych  w 

czterech stacjach uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie Gminy Łuków, 

województwo lubelskie, w miejscowościach:  

❖ Gołaszyn,  

❖ Gręzówka,  

❖ Sięciaszka Druga,  

❖  Turze Rogi.  

Przedsięwzięcie obejmuje również w części obiektów budowę studni oraz zbiorników 

retencyjnych wody uzdatnionej, a także budowy kanału popłuczyn wraz z pompownią 

lub zamiennie budowy zbiornika odparowująco – chłonnego. Zrealizowane zostaną 

następujące zadania inwestycyjne:  

❖ Zadanie 1: Budowa, podłączenie i uruchomienie studni nr 3 w Gołaszynie.  

❖ Zadanie 2: Rozbudowa SUW Gręzówka w celu utrzymania jej  wydajności.  

❖ Zadanie 3: Rozbudowa SUW Sięciaszka Druga w celu utrzymania jej  

wydajności.  

❖ Zadanie 4: Budowa , podłączenie i uruchomienie studni nr 4 w Turzych Rogach. 

Dodatkowo część  obiektów wyposażona zostanie w instalacje fotowoltaiczne o 

mocy do 10 kW, które będą produkowały energię na potrzeby stacji (Gręzówka 

i Turze Rogi).  

  

W ramach regulowania gospodarki – wodno kanalizacyjnej zbudowana zostanie 

przydomowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Filialnej i Przedszkolu w Turzych 

Rogach. Aktualne nie ma możliwości rozwiązania tego problemu w inny sposób ze 

względu na brak sieci kanalizacyjnej w najbliższej okolicy, do której można przyłączyć 

ibiekt.  

  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”,  a niniejszy 

program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę wymagań względem jednostki 

realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym jego kompleksowe wdrożenie. 

Złożona oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Przedsięwzięcie objęte 

niniejszym opracowaniem obejmuje:  

1. Wykonanie dokumentacji projektowej w tym:  

❖ obsługa geodezyjna,  

❖ projekt prac geologicznych na wykonanie studni,  

❖ powykonawcza zasobowa dokumentacja hydrogeologiczna studni,  

1 .1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia   
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❖ decyzja środowiskowa i pozwolenia wodno-prawne,  

❖ projekty budowlane i uzyskanie pozwolenia na budowę,  

❖ projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże,  

❖ inne projekty, które wynikają z przepisów prawa niezbędne do prawidłowego 

wykonania zadania,  

❖ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  

❖  harmonogram rzeczowo-finansowy.  

2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego 

dokumentacją projektową.  

3. Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego  

parametrów wody pitnej,  

4. Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,  

5. Przeprowadzenie szkolenia obsługi SUW,  

6. Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowania, instrukcji, środków ochrony 

zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami 

szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji SUW,  

7. Wykonanie instrukcji eksploatacji SUW oraz instrukcji obsługi, obiektów  i 

konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji SUW,  

8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 egz.,  

9. Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych,  

10. Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji,  

11. Serwisowanie SUW przez 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia (końcowy 

protokół odbioru).  

  

Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych zadań określony został  w dalszej 

części niniejszego opracowania.   

  

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

  

SUW Gołaszyn  

  

Adres SUW: Gołaszyn  76E  

Nr ewidencyjny działki geodezyjnej: 124/3  

Wydajność na godzinę (studnia nr 2): 14 m3, Miejscowości 

przyłączone do SUW: Gołaszyn, Ławki  

Liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę: 1552  

  

Stacja wodociągowa w Gołaszynie została wykonana w technologii jednostopniowej  – 

pompy zamontowane w studniach głębinowych podają wodę za pośrednictwem filtrów 

i hydroforów bezpośrednio do sieci. Zbudowana jest w kontenerze  z ograniczoną  

ilością miejsca. Podstawowym mankamentem instalacji jest zmienność ciśnień 

i wydajności, co powoduje problemy z jakością wody. Niezbędne jest przeprowadzenie 

modernizacji w kierunku:  
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❖ poprawy jakości procesów technologicznych poprzez wymianę istniejącego 

napowietrzania wody podawanej na filtry oraz wymianę wyeksploatowanych 

elementów technologii,  

❖ zwiększenie niezawodności dostaw wody oraz zwiększenie wydajności SUW  w 

związku z upływającym okresem życia technologicznego studni nr 1 i studni nr 

2.  

❖ zmniejszenie wilgotności w SUW.  

  
Ryc. 1. Lokalizacja SUW w Gołaszynie.  

  

     
Źródło: https://geoportal360.pl/  

  

  

SUW Gręzówka  

  

Adres SUW: Gręzówka 31B  

Nr ewidencyjny działki geodezyjnej: 622  

Wydajność na godzinę: 40 m3,  

Miejscowości przyłączone do SUW: Gręzówka, Klimki, Biardy  

Liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę: 1100  

Tabela Zmiany w wydajności SUW-ów w wyniku realizacji projektu.  

  

Stacja wodociągowa w Gręzówce została wykonana w technologii jednostopniowej  – 

pompy zamontowane w studniach głębinowych podają wodę za pośrednictwem filtrów 

i hydroforów bezpośrednio do sieci. Podstawowym mankamentem instalacji jest 

ograniczenie wydajności ujęcia, co ogranicza zwiększenie dostaw w godzinach 
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szczytu lub sytuacji kryzysowej (np. pożar). Dużą niedogodnością jest też ciągła 

zmienność ciśnienia, wpływająca na jakość dostaw wody mieszkańcom. Niezbędne 

jest przeprowadzenie modernizacji w kierunku:  

❖ poprawy technologii uzdatniania wody poprzez budowę zbiorników 

retencyjnych wody uzdatnionej oraz montaż i uruchomienie zestawu II pomp 

sieciowych,  

❖ montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego.  

  
Ryc. 2. Lokalizacja SUW w Gręzówce.  

  

     
Źródło: https://geoportal360.pl/  

  

  

SUW Sięciaszka Druga  

  

Adres SUW: Sięciaszka Druga 14A  

Nr ewidencyjny działki geodezyjnej: 288, 287, 286/1, 289, 290, 151/1, 150/1  

Wydajność na godzinę: 67 m3, Miejscowości przyłączone do SUW: Sięciaszka 

Pierwsza, Sięciaszka Druga, Dąbie, Zalesie, Żdżary, Ryżki, Czerśl  

Liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę: 4805  

  

Stacja wodociągowa w Sięciaszce Drugiej została wykonana w technologii 

dwustopniowej. Wybudowana w latach 80-tych instalacja posiada przestarzałą 

technologię wymagającą pilnej modernizacji. Zastosowane filtry posiadają zbyt małą 

wydajność uzdatniania. Jest to wynikiem szybko rosnącego zapotrzebowania na wodę 

w związku z rozwojem budownictwa prywatnego i przedsiębiorczości. W związku z tym 

niezbędna jest wymiana zestawu filtrów, a także wymiana sprężarki i zastosowanie 

dmuchawy. Niezbędne jest wyposażenie instalacji w agregat prądotworczy dla 
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ograniczenia przerw w dostawach wody. Konieczna jest również wymiana zestawu 

pompowego II. Aktualnie istniejący ze względu na wyeksploatowanie i zbyt małą  w 

stosunku do potrzeb wydajność musi zostać zastąpiony nowym, o większej 

wydajności. Niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji w kierunku:  

❖ wymiany zestawu filtrów,  

❖ wymiany ryrociągów,  

❖ wymiany wyeksploatowanych areatorów na jeden centralny,  

❖ wymiany wyeksploatowanej sprężarki,  

❖ wyposażenia SUW w dmuchawę konieczną dla potrzeb płukania filtrów 

większej wydajności,  

❖ montaż i uruchomienie zestawu pompowego,  

❖ montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego.  

  
Ryc. 3. Lokalizacja SUW w Sięciaszce Drugiej.  

  

     
Źródło: https://geoportal360.pl/   
 

SUW Turze Rogi  

  

Adres SUW: Turze Rogi 61D  

Nr ewidencyjny działki geodezyjnej: 31/1; 994; 338 

Wydajność na godzinę: 80 m3,  

Miejscowości przyłączone do SUW: Turze Rogi, Łazy, Aleksandrów, Strzyżew,  

Zarzecz Łukowski, Kownatki, Suleje, Role, Wólka Świątkowa, Rzymy-Las, Suchocin, 

Wagram, Karwacz  

Liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę: 5909  
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Stacja wodociągowa w Turzych Rogach została wykonana w technologii 

dwustopniowej i oddana do użytku w 1994 roku. Aktualnie jest zbyt mała w stosunku 

do potrzeb rozwijającego się osadnictwa i działalności gospodarczej. Niezbędne jest 

przeprowadzenie modernizacji w kierunku:  

❖ Wymiany rurociągów zasilających, zestaw pomp I’’,  

❖ Budowy studni nr 4.  

   
Ryc. 4. Lokalizacja SUW w Turzych Rogach.  

  

     
Źródło: https://geoportal360.pl/   
 

 

Przydomowa oczyszczalnia  ścieków – Turze Rogi  

  

Nazwa obiektu: Zespół Szkół w Strzyżewie. Szkoła Filialna i Przedszkole w Turzych  

Rogach  

Adres: Turze Rogi 50  

Nr ewidencyjny działki geodezyjnej: 128 

Liczba użytkowników: 69 osób, w tym: ❖ 

11 osób personelu  

❖ 24 uczniów - szkoła podstawowa  

❖ 34 uczniów – przedszkole  
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Ryc. 5. Lokalizacja Szkoły Filialnej i Przedszkola w Turzych Rogach  

  

     
Źródło: https://geoportal360.pl/   

 

1.1.3.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

  

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy infrastruktury zaopatrzenia w wodę 

mieszkańców Gminy Łuków. Objęte nim jest cztery z sześciu stacji uzdatniania wody, 

funkcjonujących na tym obszarze.  
  
Tabela 1. Stacje uzdatniania wody na terenie Gminy Łuków (na niebiesko zaznaczono SUW-y 

objęte niniejszym PF-U).  

  

Lp.  Miejscowość  
Wydajność 

na godzinę  
Zasilane miejscowości  

Liczba mieszkańców 

objętych dostawami 

wody  
1  Szczygły Górne  110 m3  Szczygły Górne, Szczygły Dolne, Świdry  1341  
2  Gołaszyn  14 m3  Gołaszyn, Ławki  1552  
3   Gręzówka  40 m3  Gręzówka, Klimki, Biardy  1100  

4  Sięciaszka 

Druga  
67 m3  Sięciaszka Pierwsza, Sięciaszka Druga, Dąbie, 

Zalesie, Żdżary, Ryżki, Czerśl  
4805  

5   Malcanów  54 m3  
Malcanów, Jadwisin, Gołąbki, Jeziory, Dminin, 

Rzymy-Rzymki  1177  

6  Turze Rogi  80 m3  

Turze Rogi, Łazy, Aleksandrów, Strzyżew, Zarzecz  
Łukowski, Kownatki, Suleje, Role, Wólka  
Świątkowa, Rzymy-Las, Suchocin, Wagram, 

Karwacz  

5909  

 RAZEM  15884  

Źródło: UG Łuków.  
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Liczba użytkowników stacji uzdatniania objętych niniejszym przedsięwzięciem wg 

stanu na 31 grudnia 2021 roku wynosi 13366 osób, co stanowi 84,15% wszystkich 

odbiorców wody na terenie Gminy Łuków. Liczba ta stanowi zarazem 72,52% 

wszystkich mieszkańców gminy.  

  

Do podstawowych mankamentów aktualnie funkcjonujące infrastruktury SUW-ów 

należy zaliczyć ograniczoną wydajności ujęć, co uniemożliwia zwiększenie dostaw   

w godzinach szczytu lub sytuacji kryzysowej (np. pożar). Wzrost zapotrzebowania na 

wodę jest związany również z rozwojem budownictwa mieszkalnego oraz 

przedsiębiorczości. Dużą niedogodnością jest też ciągła zmienność ciśnienia, 

wpływająca na jakość dostaw wody mieszkańcom. Problematyczne są również duże 

koszty utrzymania obiektów, stąd planowane jest w stacjach, gdzie pozwalają na to 

uwarunkowania przestrzenne, montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW.  

  

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu wydajności SUW-ów, 

co zabezpieczy bieżące i przyszłe zapotrzebowanie na wodę. Poprawiona zostanie 

również jakość wody, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa zdrowotnego na 

tym obszarze. Wymiana przestarzałych urządzeń technologicznych wpłynie na 

stabilność pracy poszczególnych instalacji, ograniczy liczbę awarii, a więc i liczbę 

przerw w dostawach wody. Przyczyni się również do zmniejszenia kosztów utrzymania 

poszczególnych obiektów poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań 

technologicznych, w tym instalacji fotowoltaicznych.  

  

Realizacja indywidualnej  oczyszczalni ścieków na potrzeby placówki szkolnej w 

Turzych Rogach zlikwiduje istotna lukę w gospodarce ściekowej gminy, wynikającą 

niekompletnego  skanalizowania  tego  obszaru.  Poprawi  również 

 warunki bezpieczeństwa sanitarnego użytkowników, a także przyczyni się do 

ograniczenia zagrożeń środowiska w kontekście samej wsi, jak i gminy.   

  

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – rozbudowa SUW  

  
SUW Gołaszyn  

 Zakres robót przewidzianych do wykonania rozbudowy SUW w Gołaszynie w celu 

utrzymania jej  wydajności przedstawiony został w poniższym zestawieniu.  

  
Tabela 2. Zakres robót do wykonania w SUW Gołaszyn.  

  

L.p.  Zakres robót do wykonania - działania  
Jednostka 

miary  Ilość  

1.  Mapa do celów projektowych      szt.  1  

2.  Projekt  i zgłoszenie budowy szachtu, rurociągów, zasilania elektro- 

energetycznego i sterowania  szt.  1  

3.  Projekt robót hydrogeologicznych studni - wykonany  szt.  1  
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4.  Budowa otworu studziennego w  tym:  
❖ wykonanie otworu zgodnie z projektem,  
❖ pompowanie ustalające zasoby studni  
❖ badania wody  w zakresie mikrobiologicznym, 

fizykochemicznym, radiologicznym  
❖ uzyskanie pozytywnych wyników badań wody w zakresie 

mikrobiologicznym 

komplet  1  

 ❖ dokumentacja  hydrogeologiczna  wraz  uzyskaniem 

zatwierdzenia dodatku do w/w dokumentacji Marszałka 

Województwa  

  

5.  Budowa szachtu studziennego w tym: ❖ 

cokół betonowy 1,5m x 2,0m  
❖ szacht naziemny typu LANGE  
❖ materiały pomocnicze  

komplet  1  

6.  Wyposażenie otworu studziennego w tym:  
❖ rurociąg tłoczny-studzienny  DN100-20m  
❖ pompa GCA 2.04 i osprzęt  
❖ kabel zasilający pompy OW 4x6mm2- 20m  
❖ sonda cluwo -kabel kabel YKY 5x1,5 -20m  
❖ materiały pomocnicze  

  
m 

szt. 

m 

m  

  
20 

1  
20  
20  

  

7  Rurociąg przesyłowy DN110 - wykonanie z materiałem  m  18  

8  Zasilanie ee i  okablowanie SUW- szacht w tym:  
❖ ogrzewanie kabel YKY 4x4 -  45m  
❖ monitoring –  kabel OLFLEX 5x0,5mm2- 45m  
❖ sterowanie cluwo- kabel YKY 5x1,5mm2 -45m ❖ kabel 

zasilający szacht  YKY 4x10mm2  -45m  

 

  
m 

m 

m 

m  

  
45  
45  
45  
45  

9  Podłączenie studni do zasilania i sterowanie na SUW - materiały 

(wyłącznik silnikowy, termik, zabezpieczenie, elcluwo 11S   
szt.  1  

10.  Inwentaryzacja powykonawcza zagospodarowania terenu  szt.  1  

11.  Nowa szafa sterowniczo - zasilająca – wykaz materiałów i przedmiar 

stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego PF-U.  
komplet  

  

1  

12  Wymiana chloratora:  
❖ zakup chloratora-pompa Qdos 20 manual  
❖ materiały przyłączeniowe  
❖ przepływomierz elektromagnetyczny TECHMAG FM300, DN 80  
❖ materiały instalacyjne  
❖ montaż, uruchomienie i sprawdzenie instalacji  

  
szt.  

komplet 

szt.  
komplet 

komplet  

  
1  
1  
1  
1  
1  

 Źródło: opracowanie własne na podstawie uzgodnień z inwestorem.  

  
SUW Gręzówka  

W ramach rozbudowy SUW Gręzówka w celu utrzymania jej  wydajności należy 

wykonać prace budowlane i montażowe opisane poniżej.  

  

Działanie 1. Projekt rozbudowy SUW  
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Działanie 2. Modernizacja technologii uzdatniania wody  

Istniejący zestaw filtrów ( 3 filtry DN1600) należy rozbudować np. o kolejną 1 szt filtrów 

DN1600 tak aby uzyskać powierzchnię filtracyjną nie mniejszą niż 8m2.  Można 

zaprojektować również inny układ filtrów, który  musi mieć spełniony warunek 

minimalnej powierzchni filtracyjnej =8m2. Oczywiście należy wówczas dobrać 

odpowiednio :przekroje rurociągów technologicznych, armatury, dmuchawy i pompy 

płucznej. Napowietrzanie wody zaprojektować z jednym aeratorem centralnym  o 

wymaganej zdolności aeracji= 80m3wody/godz. Zaprojektować technologię 

automatycznej pracy filtrów w oparciu o przepustnice z napędami pneumatycznymi 

sterowane pilotowymi zaworami elektromagnetycznymi. Pracą tak skonstruowanej 

technologii ma zawiadywać autorski program z szafy sterującej dedykowanej temu 

zadaniu. Niżej zakres zadania :  

I. dostawa , montaż  i uruchomienie filtra i aeratora centralnego  

1) wykonanie nowej instalacji zasilania filtrów  

• rurociągi , trójniki, kolana (itd.) z tworzyw  PE (wykaz w załączeniu) ( dopuszcza 

się PVC-U),  

• przepustnice  DN100  sterowane napędami pneumatycznymi DN100.  Napędy 

zaopatrzyć w zawór pilotowy NAMUR z cewką 24VDC oraz tłumiki wydechu 

przepustnice powietrzne sterowane napędami pneumatycznymi DN50 . Napędy 

zaopatrzyć w zawór pilotowy HERION z cewką 24VDC oraz tłumiki wydechu 

rurociągi zasilania pneumatycznego napędów: rury ,kształtki (trójniki i złączki) 

włączenie do instalacji powietrznej SUW i montaż  instalacji zasilania 

powietrzem napędów pneumatycznych, 2) sterowanie pracą filtrów:  

• dostawa wyposażonej  szafy sterowania pracą filtrów z własnym autorskim 

oprzyrządowaniem i programem. Szczegółowy program pracy filtrów uzgodnić 

z eksploatatorem SUW  

• okablowanie.   

• budowa instalacji  zasilania i sterowania zaworami elektromagnetycznymi 

napędów pneumatycznych  

3) Osiągnięcie efektu uzdatniania wody do bieżących wymagań jak dla wody do 

spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra 

zdrowia w tym zakresie.  

4) przeszkolenie obsługi  

5) instrukcja obsługi,  

6) protokół odbioru,  

7) gwarancje na wbudowane, materiały,  

8) DTR zamontowanych urządzeń,  

9) Atesty higieniczne na wbudowane materiały posiadające kontakt z wodą  

Załączony wykaz materiałów jest sporządzony z dużym przybliżeniem. Należy 

zaprojektować kompletny i funkcjonalny układ zasilania i sterowania.  

  

Działanie 3.  Modernizacja zestawu hydroforowego  

A)  Zakup zestawu:  

1. Dobór zestawu.  

Zapotrzebowanie na wodę  przy ciśnieniu 0,45 MPa wynosi:  
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❖ średnio-godzinowe= 60m3/h  

❖ max./godzinę 100m3/h,  

❖ zestaw kombinowany z pompą małej mocy (5kW) do pracy w okresach niskich 

rozbiorów (noc)  

❖ pompa rezerwowa  wydajności max zestawu.  

❖ wydajność zestawu ≥ 120m3/h przy  podnoszeniu hp 45 m  

Uwaga: przy doborze wymagamy uwzględnienia maksymalna wielkość pomp równa 

33% max/dobowej wydajności zestawu.  

2. Wymagania podstawowe:  

❖ zasilanie agregatów pompowych -  3x400V,  

❖ sterowanie - wielofalownikowe z falownikiem rezerwowym (wymagane 

bezwzględnie  - wg. opracowania własnego dostawcy zaakceptowanego prze 

inwestora),  

❖ umiejscowienie szafy - poza konstrukcją zestawu,  

3. Opis i zakres dostawy. W skład oferowanego zestawu wchodzą następujące 

elementy:  

Agregaty pompowe.  

Pompy są przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, 

uzdatnionej nie zawierającej domieszek ścierających i długowłóknistych. Łożyska 

ślizgowe, smarowane pompowanym medium.  

Konstrukcja nośna  

Wykonana być musi z kształtowników stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nośna 

ustawiona na wibroizolatorach  

 

Kolektory  

Kolektory zestawu po stronie napływowej i tłocznej Wykonane są jako konstrukcja 

spawana z rur stalowych nierdzewnych zakończonych kołnierzem. Sterowanie 

wielofalownikowe – lub  alternatywne o uzasadnionej równoważnej jakości.  

Sterownik swobodnie programowalny. Szafa sterownica wyposażona  w dotykowy 

panel operacyjny 7" lub większy, wyposażona  w port RS485 z protokołem Modbus 

RTU. Jednostką zarządzająca - mikroprocesorowy regulator  realizować następujące 

funkcje:  

❖ utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego 

rozbioru,  

❖ zabezpieczenie przed suchobiegiem,  

❖ bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów (wydłużenie żywotności 

zestawu jako całości – równomierne zużycie poszczególnych agregatów),  

❖ każda z pomp uruchamiana za pośrednictwem przemiennika częstotliwości,  w 

związku z czym zmiany ciśnienia w instalacji muszą następować łagodnie  i 

bezuderzeniowo co ma wpływać na wydłużenie żywotności instalacji (brak 

udarów hydraulicznych) i pomp (brak udarów mechanicznych).  

❖ szafa sterownicza wyposażona w gniazdo w standardzie RS-485, z protokołem 

Modbus RTU umożliwiającym przesył danych za pomocą dowolnego modemu 

obsługującego port RS-485 z protokołem Modbus RTU  
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❖ w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb 

pracy kaskadowej,  

❖ zestaw musi posiadać opcję sterowania ręcznego,  

❖ nie dopuszcza się zabudowy przemienników częstotliwości na jednostkach 

napędowych,  

❖ Wyświetlacz musi być wyprowadzony na stronę zewnętrzną drzwi szafy 

sterującej co umożliwi korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu.  

Zespół pompowy ma być zabezpieczony przed:  

❖ zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania (-15%) i asymetrią, ❖ zwarciem 

doziemnym,  

❖ przeciążeniem silnika.  

Po ustąpieniu zjawiska braku lub zaniku faz zestaw ma w trybie automatycznym 

powrócić do normalnego stanu pracy. Zabezpieczenia zestawu hydroforowego muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów  w tym zakresie jak i Polskich Norm.   

  

Dostawca  przekaże komplet dokumentacji technicznej zestawu w tym schematy 

elektryczne, instrukcja obsługi, DTR na wbudowane urządzenia.  

  

Jako wyposażenie opcjonalne  oczekujemy oferty na:  

❖ urządzeń do komunikacji z systemem nadrzędnym (np. SCADA) – poza portem 

RS-485,  

❖ wpięcia urządzenia do systemu monitoringu.  

  

Komunikacja  

Mapa pamięci uzgodniona z inwestorem na etapie zamówienia pod wytyczne klienta.  

  

Szafa sterownicza  

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 ma być zlokalizowana poza zestawem  w 

pomieszczeniu w którym ustawiony zostanie zestaw. Szafa wyposażona  w wyłącznik 

główny umieszczony w ścianie bocznej. Na monitorze wyświetlacza ma być możliwe 

obserwowanie ciśnienia po stronie napływowej i tłocznej oraz kontrola ciśnień 

zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (ręczny/ automatyczny) 

realizowane być mają przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy  i płyty głównej 

regulatora.  

  

Przetworniki ciśnienia  

W proponowanym zestawie zastosować przetwornik ciśnienia na kolektorze 

napływowym oraz tłocznym. Przetwornik ma mieć zwartą i mocną konstrukcja 

zapewniająca dużą trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elementem 

pomiarowym ma być monolityczna struktura krzemowa gwarantująca dobrą stabilność 

i niezawodność w trakcie eksploatacji.  

  

Manometry  

Ciśnieniomierz ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy w klasie 2,5% 

zainstalowany na kolektorach zestawu.  
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4. Wymagania pozostałe:  

 Zestaw  

❖ konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w wibroizolatory 

umożliwiające prawidłowe wypoziomowanie zestawu,  

❖ kolektory zakończone znormalizowanymi przyłączami kołnierzowymi  

i jednostronnie zamknięte za pomocą kołnierzy zaślepiających o średnicy 

nominalnej,  

❖ zabezpieczenie przed suchobiegiem za pomocą sond konduktometrycznych 

zabudowanych w korpusach górnych każdej z pomp zestawu oraz przetwornik 

ciśnienia zainstalowany na kolektorze napływowym zestawu,  

❖ na kolektorze tłocznym zainstalowane trzy zbiorniki kompensacyjne o objętości 

całkowitej  min. 25 dm3,  

❖ zawory zwrotne, po stronie tłocznej każdej pompy ,  

❖ konstrukcja nośna zestawu wykonana ze stali austenitycznej,  

❖ zestaw oraz zastosowane pompy muszą posiadać atesty higieniczne wydane 

przez PZH,  

❖ wraz z zestawem dostarczone maja być protokoły badań odbiorowych pomp  w 

postaci wykresów zawierających charakterystyki: H = f(Q), P = f(Q), 

potwierdzających zgodność parametrów pomp z deklarowanymi parametrami 

pracy.  

❖ Protokoły muszą pochodzić ze stacji prób producenta zestawu.  

Pompy:  

❖ układ łożyskowy będzie rozwiązany w taki sposób, iż zagwarantowana będzie 

możliwość zastosowania i zabudowy standardowego, znormalizowanego 

silnika kołnierzowego.  

❖ wirniki pomp i kierownice wykonane ze stali nierdzewnej,  

❖ wymagana gwarancja 24 miesiące z możliwością warunkowego przedłużenia 

do 36 miesięcy,  

Producent ma posiadać Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System 

Jakością, System Zarządzania Środowiskiem oraz System Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higiena Pracy zgodnym z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz 

PN-N-18001:2004.  

  

B. Montaż  zestawu- wymagania:  

❖ demontaż istniejącego zestawu,  

❖ przygotowanie podłoża - wykonanie fundamentu blokowego z betonu 

towarowego C20/25 pod zestaw,  

❖ doprowadzenie zasilania zastawu z podłączeniem do złącza- przewody  

elektryczne 5x70mm2, klasy ochronności B2CA (np. N2XH)-długości 20m. 

Przewody układać w korytach kablowych KE 50x50mm,  

❖ montaż zestawu hydroforowego wraz z podłączeniem do kolektorów tłocznego 

i zasilającego oraz zasilania elektroenergetycznego. Podłączenie kolektorów za 

pomocą rur i kształtek PEHD SDR 11 DN160 długości: zasilanie 15m, tłoczenie 

6m, kołnierze z PP/stal. Wodomierz DN125 z komunikacja NKO lub inny 

dedykowany do zestawu hydroforowego.  
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C. Uruchomienie;  

❖ uruchomienie zestawu ma być wykonane przez uprawniony fabryczny serwis,  

❖ przed oddaniem do eksploatacji  dostawca zestawu przeprowadzi szkolenie 

obsługi z zakresu obsługi i eksploatacji ❖ dostawca przekaże użytkownikowi :  

- instrukcję eksploatacji zestawu,  

- DTR na wbudowane urządzenia,  

- certyfikaty i atesty PZH na wbudowane urządzenia a mające kontakt z wodą 

przeznaczoną dla celów spożycia przez ludzi, -   pozytywne wyniki 

bakteriologicznych badań wody,  

- protokołu końcowego odbioru robót wraz z protokołami prób i pomiarów,  

  

Działanie 4. Wymiana sprężarki powietrza  

  
Zakup, montaż podłączenie do istniejącej instalacji uruchomienie sprężarki  typu WAN 

-EDa. -1szt. ,wraz z e stacją uzdatniania powietrza.  

Parametry sprężarki:  

❖ ciśnienie nominalne 8 bar,  

❖ wydajność nominalna 20m3/h,  

❖ napięcie zasilania 400V, ❖ moc silnika 3kW,  

❖ pojemność zbiornika powietrza 240L.  

  

Parametry stacji uzdatniania powietrza:  

❖ zestaw filtrów sieciowych WAF0056 z wkładami P+M+S. na ciśnienie Pmax- 

16bar, przepływ Qmax=60m3/h, średnica przyłącza 3/8''  

  

Działanie 5.  Montaż dmuchawy    

1. Zakup dmuchawy o parametrach :wydajność min.100,0m3/h przy nadciśnieniu 

800mbar. Wyposażonej w zawór zwrotny zabezpieczającej przed zalaniem, 2. 

Montaż przewodów powietrznych (rurociągi tłoczne PESDR 17 DN63 długości 

20m) dmuchawy w instalacji płukania filtrów- połączenie gwintowane 2”.   

3. W układzie zasilania  przewodów powietrza za dmuchawą wykonać zawiasę 

(odwrócone „U”)  o wysokości 0,5m powyżej górnego maksymalnego poziomu 

wody w filtrach dla zabezpieczenia dmuchawy przed zalaniem,  

4. Podłączenie elektryczne. Przyłącze kablowe - przewody klasy ochronności 

B2CA np. N2XH-długości 15m, kable w korytach kablowych KE 40x40mm 

natynkowych. W bezpośrednim sąsiedztwie dmuchawy szafka sterownicza  

(rozdzielnia  hermetyczna  np..  KAEDRA  12-modułowa) 

 wyposażona  w wyłącznik silnikowy C20 np. LEGRAND, wyłącznik silnikowy 

Schneider GV2ME20 .  

Działanie 6. Elektryka- wymiana szafy zasilnia urządzeń SUW  

1. Projekt  szafy zasilające urządzenia SUW    

2. Materiały -zakup  

3. Wykonanie  

4. Zabudowa szafy na SUW  

5. Podłączenie zasilanych  urządzeń SUW i do sieci ee.  
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6. Uruchomienie, sprawdzenie działania  

7. Pomiary elektryczne  

8. Dokumentacja powykonawcza- schemat szafy  

  

Działanie 7. Zbiorniki retencyjne sterowanie  

Wykonać instalację sterowania zbiorników retencyjnych na który składa się:  

•  zakup i montaż w zbiornikach: 

- sond hydrostatycznych poziomu,  

- pływaków suchobiegu i przelewowego,  

• zakup, ułożenie w ziemi, na zbiornikach i hali SUW kabli sterowniczych,  

• podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie działania sond i pływaków,  

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej,  

  

Uwaga: sterowania wykonać jako dublowane. Każdy ze zbiorników musi niezależnie 

przekazywać sygnały sterownicze. Wybór jednego do pracy z panelu operatorskiego 

w szafie elektrycznej SUW  

  

Działanie 8. Zbiorniki - wykonanie fundamentów  i instalacja zasilania i poboru 

wody  

Projekt zabudowy zbiorników retencyjnych wody do spożycia przez ludzi- wymagania:  

1. pojemność czynna 2 x 100m3,  

2. zbiorniki nadziemne stalowe, izolowane termicznie,  

3. posadowienie na zaprojektowanej płycie fundamentowej zgodnie z wymogami 

producenta,  

4. atest higieniczny PZH na materiały mające kontakt z wodą,  

5. rurociągi,  

6. sterowanie - zaprojektować i wykonać sterowanie poziomami zbiorników dla 

potrzeb zasilenia ZH i sterowania pompami głębinowymi  

7. wykonanie fundamentów  

8. montaż  

9. podłączenie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i sterowniczej  

   

Działanie 9.  Agregat prądotwórczy  

Układ SZR i WLZ zalicznikowy.  

1. Z tablicy pomiarowej TP z zacisków odejściowych listwy zaciskowej LZ wykonać 

przyłącze zalicznikowe kablem YKY 4x50 mm2 długości 5m, doprowadzone do 

układu SZR. Układ SZR typu FA200CSC30N1B0 ze stycznikami LC1E160M5, 

firmy FOGO (dostawa razem z agregatem) zainstalowany w szafce na ścianie 

budynku SUW. Z układu SZR typu FA200CSC30N1B0, firmy FOGO z zacisków 

wyjściowych „ODBIORY” zasilona będzie rozdzielnia RG Stacji SUW kablem 

5xYKY 50 mm  

2. Dla zasilania rezerwowego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gręzówka 

jest projektowany agregat prądotwórczy typ FD 80 I-ST ze zdalnym rozruchem 

SZR-u. Moc agregatu 80kVA/70kW.  

3. Od  tablicy  SZR  do  agregatu  należy  doprowadzić:  
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- WLZ główny – 5xH07RN-F 1x50 mm2– kabel elastyczny /DVK110  

- przewód od grzałki YKY 3x2,5mm2 (w DVK razem WLZ)  

- przewód sterowniczy – YKSYekw 12x1,5mm2 ( w ekranie)/DVK50  

- przewód sterowniczy – YKSYekw 4x1,5mm2 ( w ekranie)/DVK50 Obudowę 

agregatu oraz szynę PE w szafce przyłączeniowej należy uziemić, wartość 

uziemienia R≤5Ω, oraz wykonać przyłączenie do istniejącego uziomu 

budynku SUW w którym zlokalizowane jest pomieszczenie rozdzielni. 

Agregat w obudowie zewnętrznej sytuować na podbudowie betonowej 

zgodnie z DTR agregatu.4x1,5mx.   

4. Posadowienie agregatu:  

5. Wykonać płytę fundamentową pod agregat :  

• z betonu C30  

• o wymiarach : 4 x 1,5m x 0,4m  

• zbrojony prętem żebrowanym o oczkach 0,1x0,1m  

  

Działanie 10 . Sterowanie pracą filtrów  

 Dostawa  kompletnej szafy sterowania praca filtrów-montaż i uruchomienie,  

1. Dostawa oprogramowania do sterowania praca SUW,  

2. Instalacja zasilania pneumatycznego siłowników,  

3. Instalacja  zasilania  zaworów  elektromagnetycznych przepustnic 

pneumatycznych,  

4. Montaż kompletny systemu sterowania, uruchomienie, przeszkolenie obsługi, 

dokumentacja powykonawcza, instrukcje, DTR-ki na wbudowane urządzenia.  

Szczegółowy wykaz materiałów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego PF-U.  

  

Działanie 11. Modernizacja technologii dezynfekcji wody  

1. Zakup montaż i uruchomienie pompy dozowania podchlorynu sodu wraz ze 

zbiornikiem i kompletnym osprzętem gotowym do poboru i tłoczenia 

podchlorynu,  

2. Wykonanie instalacji dozowania do sieci wodociągowej,  

3. Montaż, uruchomienie,  

4. Sprawdzenie poprawności działania,  

5. Przeszkolenie obsługi,  

6. Przekazanie DTR urządzeń i schematu włączenia do instalacji.  

  

Działanie 12. Modernizacja odstojnika popłuczyn  

1. Zaprojektować i wybudować monolityczny zbiornik -odstojnik popłuczyn 

żelbetowy o pojemności czynnej 40m3 (liczonej od rury dopływowej popłuczyn 

do dna zbiornika).  

2. Zaprojektować i wybudować przepompownię popłuczyn wyposażoną w pompę 

wodną o wydajności 300l/min i podnoszeniu 7m. W przepompowni zainstalować 

zasuwę/przepustnicę (otwierająca dopływ popłuczyn z odstojnika) za pomocą 

zaworu elektromagnetycznego sterowanego z programu płukania filtrów.  

3. Zaprojektować i wybudować kanalizację popłuczyn L=50 od budynku do 

zbiornika odstojnika.  
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4. Zaprojektować i wybudować samoopróżniający się odcinek tłoczny rurociągu  z 

przepompowni popłuczyn do rowu chłonnego długość przewodu ok 20m.  

  

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zrealizowana zostanie instalacja fotowoltaiczna 

o mocy nie przekraczającej 10 kW, która będzie produkować energię elektryczną na 

potrzeby stacji.  

  

SUW Sięciaszka Druga  

Zakres robót przewidzianych do wykonania rozbudowy SUW w Sięciaszce Drugiej 

przedstawiony został poniżej.  

  

Działanie 1.  Projekt modernizacji SUW  

  

Działanie 2. Modernizacja technologii uzdatniania wody  

Istniejący zestaw filtrów ( 3 filtry DN1400) należy rozbudować np. o kolejne 3 szt. filtrów 

DN1400 tak aby uzyskać powierzchnię filtracyjną nie mniejszą niż 9m2.  Można 

zaprojektować również inny układ filtrów, który  musi mieć spełniony warunek 

minimalnej powierzchni filtracyjnej =9m2. Należy wówczas dobrać odpowiednio: 

przekroje rurociągów technologicznych, armatury, dmuchawy i pompy płucznej. 

Napowietrzanie wody zaprojektować z jednym aeratorem centralnym  o wymaganej 

zdolności aeracji= 90m3wody/godz. Zaprojektować technologię automatycznej pracy 

filtrów w oparciu o przepustnice z napędami pneumatycznymi sterowane pilotowymi 

zaworami elektromagnetycznymi. Pracą tak skonstruowanej technologii ma 

zawiadywać autorski program z szafy sterującej dedykowanej temu zadaniu. Niżej 

zakres zadania:  

1. dostawa , montaż  i uruchomienie filtrów i aeratora centralnego,  

2. wykonanie nowej instalacji zasilania filtrów – rurociągi z tworzw PVC-U lub PE,  

3. wykonanie  dodatkowej  instalacji  odprowadzania  popłuczyn  z 

nowozabudowanych filtrów,  

4. przepustnice, i napędy pneumatyczne DN100 .t  Napędy zaopatrzyć w zawór 

pilotowy NAMUR z cewką 24VDC oraz tłumiki wydechu  

5. przepustnice DN50,napędy pneumatyczne DN50. Napędy zaopatrzyć w zawór 

pilotowy HERION z cewką 24VDC oraz tłumiki wydechu  

6. dostawa materiałów zasilania pneumatycznego napędów:  

• rury PE DN 6-9mm (zależnie od zastosowanych napędów)  

• kształtki (trójniki , kolana tuleje, mufy i złączki )  

• włączenie do instalacji powietrznej SUW  

• montaż  instalacji zasilania powietrzem napędów pneumatycznych,  

7. sterowanie pracą filtrów:  

• dostawa wyposażonej  szafy sterowania pracą filtrów z własnym autorskim 

oprzyrządowaniem i programem. Szczegółowy program pracy filtrów uzgodnić 

z eksploatatorem SUW  

• okablowanie. Budowa instalacji  zasilania i sterowania zaworami 

elektromagnetycznymi napędów pneumatycznych  
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8. Osiągnięcie efektu uzdatniania wody do bieżących wymagań jak dla wody do 

spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra 

zdrowia w tym zakresie.  

9. przeszkolenie obsługi  

10. instrukcja obsługi,  

11. protokół odbioru,  

12. gwarancje na wbudowane, materiały,  

13. DTR zamontowanych urządzeń,  

14. Atesty higieniczne na wbudowane materiały posiadające kontakt z wodą  

  

Załączony wykaz materiałów jest sporządzony z dużym przybliżeniem, przy założeniu, 

że będzie realizowana rozbudowa zestawu filtrów o kolejne 3 szt.DN1400 z drenażem 

płytowym.  

  

Działanie 3. Modernizacja zestawu hydroforowego  

A)  Zakup zestawu:  

1. Dobór zestawu.  

❖ Zapotrzebowanie na wodę  przy ciśnieniu 0,45MPa wynosi:  

❖ średniogodzinowe= 200m3/h  

❖ max./godzinę 250m3/h,  

❖ zestaw kombinowany z pompą małej mocy (5kW) do pracy w okresach niskich 

rozbiorów (noc)  

❖ pompa rezerwowa ,  

❖ wydajność zestawu ≥ 250m3/h przy  podnoszeniu hp.40m  

Uwaga: przy doborze wymagamy uwzględnienia maksymalna wielkość pomp równa 

33% max/dobowej wydajności zestawu.  

2. Wymagania podstawowe:  

❖ zasilanie agregatów pompowych -  3x400V  

❖ sterowanie - wielofalownikowe z falownikiem rezerwowym (wymagane 

bezwzględnie  - wg. opracowania własnego dostawcy zaakceptowanego prze 

inwestora)  

❖ umiejscowienie szafy - poza konstrukcją zestawu,  

3. Opis i zakres dostawy.  

W skład oferowanego zestawu wchodzą następujące elementy:   

Agregaty pompowe.  

Pompy są przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, 

uzdatnionej nie zawierającej domieszek ścierających i długowłóknistych. Łożyska 

ślizgowe, smarowane pompowanym medium.  

Konstrukcja nośna  

Wykonana być musi z kształtowników stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nośna 

ustawiona na wibroizolatorach  
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Kolektory  

Kolektory zestawu po stronie napływowej i tłocznej Wykonane są jako konstrukcja 

spawana z rur stalowych nierdzewnych zakończonych kołnierzem  

Sterowanie wielofalownikowe – lub  alternatywne o uzasadnionej równoważnej 

jakości   

Sterownik swobodnie programowalny. Szafa sterownica wyposażona  w dotykowy 

panel operacyjny 7" lub większy , wyposażona  w port RS485 z protokołem Modbus 

RTU. Jednostką zarządzająca - mikroprocesorowy regulator, ma on realizować 

następujące funkcje:  

❖ utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego 

rozbioru,  

❖ zabezpieczenie przed suchobiegiem,  

❖ bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów (wydłużenie żywotności 

zestawu jako całości – równomierne zużycie poszczególnych agregatów),  

❖ każda z pomp uruchamiana za pośrednictwem przemiennika częstotliwości,  w 

związku z czym zmiany ciśnienia w instalacji muszą następować łagodnie  i 

bezuderzeniowo co ma wpływać na wydłużenie żywotności instalacji (brak 

udarów hydraulicznych) i pomp (brak udarów mechanicznych).  

❖ szafa sterownicza wyposażona w gniazdo w standardzie RS-485, z protokołem 

Modbus RTU umożliwiającym przesył danych za pomocą dowolnego modemu 

obsługującego port RS-485 z protokołem Modbus RTU  

❖ w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb 

pracy kaskadowej,  

❖ zestaw musi posiadać opcję sterowania ręcznego,  

❖ nie dopuszcza się zabudowy przemienników częstotliwości na jednostkach 

napędowych  

❖ Wyświetlacz musi być wyprowadzony na stronę zewnętrzną drzwi szafy 

sterującej co umożliwi korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu.  

Zespół pompowy ma być zabezpieczony przed:  

❖ zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania (-15%) i asymetrią, ❖ zwarciem 

doziemnym,  

❖ przeciążeniem silnika.  

  

Po ustąpieniu zjawiska braku lub zaniku faz zestaw ma w trybie automatycznym 

powrócić do normalnego stanu pracy. Zabezpieczenia zestawu hydroforowego muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów  w tym zakresie jak i Polskich Norm. 

Dostawca  przekaże komplet dokumentacji technicznej zestawu w tym schematy 

elektryczne, instrukcja obsługi, DTR na wbudowane urządzenia.  

Jako wyposażenie opcjonalne  oczekujemy oferty na:  

❖ urządzeń do komunikacji z systemem nadrzędnym (np. SCADA) – poza portem 

RS-485  

❖ wpięcia urządzenia do systemu monitoringu  

Komunikacja  

Mapa pamięci uzgodniona z inwestorem na etapie zamówienia pod wytyczne klienta.  
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 Szafa sterownicza.  

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 ma być zlokalizowana poza zestawem  w 

pomieszczeniu w którym ustawiony zostanie zestaw. Szafa wyposażona w wyłącznik 

główny umieszczony w ścianie bocznej. Na monitorze wyświetlacza ma być możliwe 

obserwowanie ciśnienia po stronie napływowej i tłocznej oraz kontrola ciśnień 

zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (ręczny / automatyczny) 

realizowane być mają przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i płyty głównej 

regulatora.  

Przetworniki ciśnienia.  

W proponowanym zestawie zastosować przetwornik ciśnienia na kolektorze 

napływowym oraz tłocznym. Przetwornik ma mieć zwartą i mocną konstrukcja 

zapewniająca dużą trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elementem 

pomiarowym ma być monolityczna struktura krzemowa gwarantująca dobrą stabilność 

i niezawodność w trakcie eksploatacji.  

Manometry.  

Ciśnieniomierz ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy w klasie 2,5% 

zainstalowany na kolektorach zestawu.  

4. Wymagania pozostałe:  

Zestaw:  

❖ konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w wibroizolatory 

umożliwiające prawidłowe wypoziomowanie zestawu,  

❖ kolektory zakończone znormalizowanymi przyłączami kołnierzowymi  i 

jednostronnie zamknięte za pomocą kołnierzy zaślepiających o średnicy 

nominalnej,  

❖ zabezpieczenie przed suchobiegiem za pomocą sond konduktometrycznych 

zabudowanych w korpusach górnych każdej z pomp zestawu oraz przetwornik 

ciśnienia zainstalowany na kolektorze napływowym zestawu,  

❖ na kolektorze tłocznym zainstalowane trzy zbiorniki kompensacyjne o objętości 

całkowitej  min. 25 dm3,  

❖ zawory zwrotne, po stronie tłocznej każdej pompy ,  

❖ konstrukcja nośna zestawu wykonana ze stali austenitycznej,  

❖ zestaw oraz zastosowane pompy muszą posiadać atesty higieniczne wydane 

przez PZH,  

❖ wraz z zestawem dostarczone maja być protokóły badań odbiorowych pomp  w 

postaci wykresów zawierających charakterystyki: H = f(Q), P = f(Q), 

potwierdzających zgodność parametrów pomp z deklarowanymi parametrami 

pracy.  

❖ Protokoły muszą pochodzić ze stacji prób producenta zestawu.  

Pompy:  

❖ układ łożyskowy będzie rozwiązany w taki sposób, iż zagwarantowana będzie 

możliwość zastosowania i zabudowy standardowego, znormalizowanego 

silnika kołnierzowego.  

❖ wirniki pomp i kierownice wykonane ze stali nierdzewnej,  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

 
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Łuków 

   

23 
  

❖ wymagana gwarancja 24 miesiące z możliwością warunkowego przedłużenia 

do 36 miesięcy,  

❖ Producent ma posiadać Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System 

Jakością, System Zarządzania Środowiskiem oraz System Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higiena Pracy zgodnym z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

oraz PN-N-18001:2004.  

B. Montaż  zestawu- wymagania:  

• demontaż istniejącego zestawu,  

• przygotowanie podłoża - wykonanie fundamentu blokowego z betonu 

towarowego C20/25 pod zestaw,  

• doprowadzenie zasilania zastawu z podłączeniem do złącza- przewody  

elektryczne 5x50mm2, klasy ochronności B2CA (np. N2XH)-długości 20m. 

Przewody układać w korytach kablowych KE 50x50mm,.  

• montaż zestawu hydroforowego wraz z podłączeniem do kolektorów tłocznego 

i zasilającego oraz zasilania elektroenergetycznego. Podłączenie kolektorów za 

pomocą rur i kształtek PEHD SDR 11 DN160 długości :  

• zasilanie 4m, tłoczenie 6m, kołnierze z PP/stal. Wodomierz DN125   

z komunikacja NKO lub inny dedykowany do zestawu hydroforowego.  

C. Uruchomienie;  

• uruchomienie zestawu ma być wykonane przez uprawniony fabryczny serwis,  

• przed oddaniem do eksploatacji  dostawca zestawu przeprowadzi szkolenie 

obsługi z zakresu obsługi i eksploatacji  

• dostawca przekaże użytkownikowi:  

- instrukcję eksploatacji zestawu,  

- DTR na wbudowane urządzenia,  

- certyfikaty i atesty PZH na wbudowane urządzenia a mające kontakt z wodą  

przeznaczoną dla celów spożycia przez  ludzi, -   pozytywne wyników 

bakterioklogicznych badań wody,  

- protokołu końcowego odbioru robót wraz z protokołami prób i pomiarów,  

Uwaga: cała operacja od demontażu istniejącego zestawu pomp do montażu, 

uruchomienia i przekazania do eksploatacji zestawu nowego nie może być dłuższa niż 

14 dni.  
 

Działanie 4. Wymiana sprężarek powietrza  

 Zakup, montaż podłączenie do istniejącej instalacji uruchomienie sprężarki  typu 

WAN -EDa. -2szt. ,wraz z e stacją uzdatniania powietrza. Parametry sprężarki:  

❖ ciśnienie nominalne 8 bar,  

❖ wydajność nominalna 20m3/h,  

❖ napięcie zasilania 400V, ❖ moc silnika 3kW,  

❖ pojemność zbiornika powietrza 240L.  

Parametry stacji uzdatniania powietrza:  

❖ zestaw filtrów sieciowych WAF0056 z wkładami P+M+S. na ciśnienie Pmax- 

16bar, przepływ Qmax=60m3/h, średnica przyłącza 3/8''.  
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Działanie 5. Montaż dmuchawy powietrza w technologii płukania filtrów  

 zakup dmuchawy o parametrach :wydajność min.100,0m3/h przy nadciśnieniu 

800mbar. Wyposażonej w zawór zwrotny zabezpieczającej przed zalaniem  

1) montaż przewodów powietrznych (rurociągi tłoczne PESDR 17 DN63 

długości20m) dmuchawy w instalacji płukania filtrów- połączenie gwintowane 

2”. W układzie zasilania  przewodów powietrza za dmuchawą wykonać zawiasę 

( odwrócone „U”)  o wysokości 0,5m powyżej górnego maksymalnego poziomu 

wody w filtrach dla zabezpieczenia dmuchawy przed zalaniem,  

2) podłączenie elektryczne. Przyłącze kablowe - przewody klasy ochronności 

B2CA np. N2XH-długości 15m, kable w korytach kablowych KE 40x40mm 

natynkowych. W bezpośrednim sąsiedztwie dmuchawy szafka sterownicza 

(rozdzielnia hermetyczna np.. KAEDRA 12-modułowa) wyposażona  w 

wyłącznik silnikowy C20 np. LEGRAND, wyłącznik silnikowy Schneider 

GV2ME20 .  
  

Działanie 6. Szafa zasilania elektroenergetycznego SUW  

 Projekt szafy zasilania elektroenergetycznego SUW  

❖ Wykonanie szaf z materiałami i urządzeniami  

❖ Montaż podłączenie i przepięcie urządzeń SUW ze starych szaf ❖ Likwidacja 

starych szaf  
  

Działanie 7. Modernizacja sterowania zbiorników retencyjnych wody czystej  

 1.Projekt sterowania zbiornikami retencyjnymi czystej wody dla potrzeb współpracy z:  

• pompami głębinowymi  

• filtrami  

• zestawem hydroforowym  

2. Zakup, montaż i uruchomienie  

3. Fizyczna likwidacja starej instalacji sterowania.  
  

Działanie 8. Modernizacja wodociągów technologicznych na SUW  

 wymiana wodociągu zasilającego wody czystej : filtry-zbiorniki retencyjne -67m 

wodociągu PE100DN160 SDR17,  

1. wymiana wodociągu zasilającego wody czystej : zestaw hydroforowy -zbiorniki 

retencyjne -96m wodociągu PE100DN225 SDR17,  

2. wymiana wodociągu zasilającego wody czystej : pompa płuczna – wodociąg 

wody czystej zasilającej zestaw hydroforowy wodociągu PE100DN160 SDR17,  

Zakres prac obejmuje:  

❖ budowę nowych wodociągów,  

❖ próby ciśnień,  

❖ dezynfekcję i pozytywny wynik badań wody w zakresie bakteriologicznym,  

❖ włączenie do pracy w miejsce dotychczasowych, ❖ likwidację starych 

wodociągów inwentaryzację geodezyjną  
  

Działanie 9. Agregat prądotwórczy  

Układ SZR i WLZ zalicznikowy.   

Z tablicy pomiarowej TP z zacisków odejściowych listwy zaciskowej LZ 

wykonać przyłącze zalicznikowe kablem YKY 4x70 mm2 długości 5m, 
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doprowadzone do układu SZR. Układ SZR typu FA200CSC30N1B0 ze 

stycznikami LC1E160M5, firmy FOGO (dostawa razem z agregatem) ma być 

zainstalowany w szafce na ścianie budynku SUW Sięciaszka Druga. Z układu 

SZR typu FA200CSC30N1B0, firmy FOGO z zacisków wyjściowych  

„ODBIORY” wykonać zasilenie rozdzielnie RG Stacji SUW kablem 5xYKY 70  

mm  

1. Dla zasilania rezerwowego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sięciaszka 

Druga jest projektowany agregat prądotwórczy typ FD 125 I-ST ze zdalnym 

rozruchem SZR-u.  

2. Moc agregatu 124kVA/99kW. Od tablicy SZR do agregatu należy doprowadzić: 

- WLZ główny – 5xH07RN-F 1x70 mm2– kabel elastyczny /DVK110  

- przewód  od  grzałki  YKY  3x2,5mm2  (w  DVK  razem 

 WLZ)  

- przewód sterowniczy – YKSYekw 12x1,5mm2 ( w ekranie)/DVK50  

- przewód sterowniczy – YKSYekw 4x1,5mm2 ( w ekranie)/DVK50 Obudowę 

agregatu oraz szynę PE w szafce przyłączeniowej należy uziemić, wartość 

uziemienia R≤5Ω, oraz wykonać przyłączenie do istniejącego uziomu budynku 

SUW w którym zlokalizowane jest pomieszczenie rozdzielni. Agregat w 

obudowie zewnętrznej sytuować na podbudowie betonowej zgodnie z DTR 

agregatu.4x1,5x0,4.  

3. Posadowienie agregatu:  

4. Wykonać płytę fundamentową pod agregat :z betonu C30 o wymiarach:   

4 x 1,5m x 0,4m zbrojony prętem żebrowanym o oczkach 0,1x0,1m.  

5. Agregat należy podłączy, uruchomić i przeszkolić obsługę.  

6. Instalację agregatu wykonać zgodnie z warunkami PGE i dostawcy agregatu.  
  

Działanie 10. Modernizacja systemu dezynfekcji wody  

 zakup chloratora -pompa Qdos20manual  

1) montaż chloratora hydrauliczy i elektryczny  

2) uruchomienie i sprawdzenie działania  

3) przeszkolenie obsługi  

4) likwidacja starego chloratora  

  
SUW Turze Rogi  

Zakres robót przewidzianych do wykonania rozbudowy SUW Turze Rogi w celu 

utrzymania jej  wydajności przedstawiony został w poniższym zestawieniu.  
 

Tabela 3. Zakres robót w SUW Turze Rogi.  

L.p.  Zakres robót do wykonania - działania  Jednostka 

miary  
Ilość  

1.  Mapa do celów projektowych :      szt  1  

2.  Projekt  i zgłoszenie budowy szachtu , rurociągów, zasilania elektro- 

energetycznego i sterowania, ogrodzenie  
szt.  1  

3.  Projekt robót hydrogeologicznych studni  szt.  1  
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4.  Budowa otworu studziennego w  tym:  
❖ wykonanie otworu zgodnie z projektem,  
❖ pompowanie ustalające zasoby studni  
❖ badania  wody w zakresie :mikrobiologicznym,  

fizykochemicznym, radiologicznym  
❖ uzyskanie pozytywnych wyników badań wody w zakresie 

mikrobiologicznym  
❖ dokumentacja hydrogeologiczna wraz uzyskaniem 

zatwierdzenia dodatku do ww dokumentacji marszałka 

województwa                  

komplet  1  

5.  Budowa szachtu studziennego w tym:  
❖ postument betonowy  
❖ szacht naziemny typu LANGE – DN150  
❖ transport szachtu 400 km  
❖ mat. Pomocnicze  
❖ wykonanie-montaż i podłączenie  

  
 komplet  

komplet  

szt.  
komplet  

  
1  
1  
1  
1  

6.  Wyposażenie otworu studziennego w tym:      

 ❖ rurociąg tłoczny-studzienny  DN 150 ocynk, 

❖ pompa GCA 8.05 i osprzęt  
❖ kabel zasilający pompy OGŁv4x16mm2, ❖ 

sonda cluwo - kabel  YKY 5x1,5).  

m  
komplet 

m  

m  

20  

1  
20  
20  

7.  Rurociąg przesyłowy DN160- wykonanie z materiałem   m  370  

8.  Zasilanie ee i  okablowanie szachtu w tym materiały: ❖ 

ogrzewanie- kabel YKY  4x4 -  370m,  
❖ monitoring –  kabel OLFLEX 7x0,5mm2,  
❖ sterowanie cluwo-kabel YKY 5x1,5mm2,  
❖ kabel zasilający pompy ( Cu 4x70mm2). 

  
m  

m  

m  

m  

  
370  
370  
370  
370  

9.  Podłączenie studni do zasilania i sterowanie na SUW:  
❖ materiały (wyłącznik silnikowy, termik, zabezpieczenie, elcluwo 

11S .+osprzęt elektr. 

  
komplet  

  
1  

10.  Inwentaryzacja powykonawcza zagospodarowania terenu  komplet  1  

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzgodnień z inwestorem.  
 Indywidualna  oczyszczalnia  ścieków – Turze Rogi  

  

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach budowy oczyszczalni ścieków 

dla placówki szkolnej został w poniższym zestawieniu.  

  
Tabela 4. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach budowy oczyszczalni ścieków dla 
placówki szkolnej w Turzych Rogach.  
  

L.p.  Rodzaj kosztu  Jednostka 

miary  
Ilość  

1  Mapa do celów projektowych  szt.  1  

2  Projekt oczyszczalni  kpl.  1  

3  Operat wodnoprawny  szt.  1  

4  Zakup i montaż oczyszczalni  ZBS 12C o przepustowości 

dobowej 1800L.  kpl.  1  

5  Drenaż rozsączający 80  m  80  

6  Studnia inspekcyjna Typu: WAWIN D400, h=1,0m  kpl.  1  
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7  Przepompownia ścieków- komora z tworzyw D800, H2400 

wyposażona w pompę EBARA OPTIMA MA 0,25kW, sterowanie 

automatycznie  
kpl.  1  

8  Zasilanie elektroenergetyczzne przepompowni -wydzielony 

obwód z zabezpieczeniem w tablicy rodzielczej zasilania szkoły  kpl.  1  

9  Inwentaryzacja  kpl.  1  

 Źródło: opracowanie własne na podstawie uzgodnień z inwestorem.  

1.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – instalacje PV  

  

W ramach przedsięwzięcia zrealizowana zostaną instalacje fotowoltaiczna o mocy nie 

przekraczającej 10 kW, która będzie produkować energię elektryczną na potrzeby 

stacji (SUW Gręzówka, SUW Turze Rogi).  
 

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych  

 Dostarczone przez wykonawcę inwertery muszą spełniać następujące normy:  

❖ PN EN 61215:2005 - Moduły PV z krzemu krystalicznego do zastosowań 

naziemnych  - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu,   

❖ PN-EN 61730:2007 - Ocena bezpieczeństwa modułu PV Wymagania 

dotyczące konstrukcji.  
 

Parametry techniczne dla modułów:  

❖ łączna znamionowa moc oferowanych modułów ΣPmo  

❖ 10 kWp-Pmo < ΣPmo < 10 kWp  ❖ technologia ogniw mono-facial  

❖ sprawność modułu ≥ 20,50 %  

❖ współczynnik temperaturowy mocy modułów PV ≤ -0,36%/oC  

❖ stopień ochrony skrzynki przyłączeniowej ≥ IP 67  

❖ gwarancja producenta na liniową degradację modułów ≤ 0,56 %/rok  

❖ sprawności po 25 latach (suma degradacji w pierwszym roku i 24 lat degradacji 

rocznej) ≥ 84,5 %  

❖ gwarancja producenta na wady produkcyjne ≥  12 lat,  
  

Wymagania dotyczące przekształtników (przekształtnika) DC/AC (inwerterów  - 

inwertera)  

 Dostarczone przez wykonawcę inwertery muszą spełniać następujące normy   

certyfikaty:  

❖ EN 50178:1997; EN 62109 (2010 i 2011) – bezpieczeństwo inwerterów:   

❖ ISO 9001:2008 – Jakości  

❖ Certyfikaty NC RfG dla inwerterów,  
 

Parametry techniczne inwerterów:  

❖ znamionowa moc czynna AC inwertera optymalna dla instalacji  

❖ sposób chłodzenia inwertera - naturalny (konwekcyjny)  

❖ monitoring inwerterów  

❖ sprawność ważona europejska inwerterów ≥ 98,4 %  

❖ całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu ≤ 3 %  

❖ zakres regulacji współczynnika mocy ≥ 0.8 ind. do ≤  0.8 poj.  

❖ nominalne napięcie wyjściowe 230/400 V  
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❖ stopień ochrony ≥ IP65  

❖ zabezpieczenia, monitoring i ochrona:  

 ochronniki przepięciowe AC i DC typ II;  

 przed pracą wyspową;  

 monitoring błędów łańcucha PV;  

 przed zmianą polaryzacji  

❖ zdalne wyłącznie lub załączenie falowników, ❖ certyfikat NC RfG nie krótszy 

niż do 30.04.2026 r.  

❖ reakcja serwisu 24h w dni robocze, po zgłoszeniu telefonicznym  

❖ gwarancja producenta na wady produkcyjne ≥  5 lat.  
  
Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych  

 Dostarczone przez wykonawcę konstrukcje muszą spełniać następujące normy:  

❖ PN-EN 1090-1-  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych lub 

posiadające prawo do wprowadzenia do obrotu na podstawie Krajowej Oceny 

Technicznej,  

❖ EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych,  

❖ PN-EN ISO 1461 - Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową,  

❖ PN-77/B-02011 – Obciążenie wiatrem,  

❖ PN-EN 1991 -1-1-3 Obciążenie śniegiem.  
 

Parametry techniczne konstrukcji wsporczych:  

❖ dedykowana do sposobu i miejsca montażu uwzględniająca pokrycia dachu 

(dachów),  

❖ wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej ochrona od korozji - powłoka 

ocynkowana z dodatkiem magnezu i aluminium, powlekana na gorąco,  

❖ posiadająca certyfikat, certyfikaty zgodności elementy nośne  ,  

❖ konstrukcje skierowanych na południowy wschód z odchyleniem od południa do  

6O,   

❖ kąt nachylenia paneli 20 do 25O,  

❖ sposób montażu zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji,  

❖ uwzględnione obciążenia dla:  

 strefa śniegowa 3 (trzecia),  

 strefa wiatrowa 1 (pierwsza)  

❖ gwarancja producenta na wady produkcyjne ≥  10 lat  
  

Kable do połączenia stringów i przyłączenia ich do inwerterów/inwertera DC  

 Kable DC musza spełniać poniższe normy:  

❖ PN-EN  50618:2015.03  "Kable  i przewody  elektryczne  do 

systemów fotowoltaicznych"  

❖ UNE-EN 60754-2 oraz IEC 60754-2 - Niska emisja gazów korozyjnych  

❖ UNE-EN 61034 oraz IEC 61034 - Niska emisja gęstości dymów wydzielanych 

podczas spalania   

❖ UNE-EN 60332-1 oraz IEC 60332-1 - Odporność na rozprzestrzenianie 

płomienia  
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❖ UNE-EN 60754-1 oraz IEC 60754-1 – Właściwości bezhalogenowe  

❖   EN 60228 - żyła klasa 5  
  

Parametry techniczne oprzewodowania DC systemu fotowoltaicznego:  

❖ odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,  

❖ przekrój żyły kabla ≥ 6 mm2 / 1500 V,  

❖ odporność na podwyższoną temperaturę pracy,  

❖ odporność na promieniowanie UV,  

❖ gwarancja producenta na wady produkcyjne ≥  3 lata.  
  
Szybko-złączki strony DC  

Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem 

solarnym oraz złączkami systemowe do łączenia modułów fotowoltaicznych kategorii 

MC4 (złącza żeńskie i męskie) lub równoważnymi. Złączki systemowe powinny być 

zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi producenta,  

z odpowiednią siłą. Złączka musi być przystosowana do szybkiego rozłączania 

serwisowego modułów PV. Parametry techniczne złącz oprzewodowania DC systemu 

fotowoltaicznego:  

❖ maksymalny prąd systemu PV 30 A,  

❖ termiczne warunki pracy pomiędzy -40 0C – +90 0C, ❖ stopień ochrony IP 65,  

❖ gwarancja producenta na wady produkcyjne ≥  3 lata.  

 

1.1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – oczyszczalnia 

ścieków  

Wymagania projektowe:  

Prognozowana docelowa liczba odbiorców: ❖ dzieci – 80 osób, ❖ personel – 5 osób.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie 

przeciętnych norm zużycia wody, projektowa wielkość zrzutu ścieków to 40l/ osobę/ 

dobę.  

Obliczeniowa ilość ścieków : 85osób x 40l  =  3400 l/dobę  

Faktyczne zużycie na przestrzeni ostatnich trzech lat wynosi = 300 l/dobę  

Na podstawie powyższych danych przyjęto, że dla potrzeb doboru oczyszczalni 

skorygowana zostanie wielkość do 50% normatywnego zrzutu ścieków na osobę,  tj. 

min.1200 l ścieków na dobę.  

Uzasadnienie:  

Rejestrowana wielkość poboru wody  w okresie poprzedzającym budowę oczyszczalni 

(300l/dobę) wymaga korekty obliczeniowej. Choć wielkość ta jest znacznie mniejsza 

niż 50%  to ładunek zanieczyszczeń pochodzący z metabolizmu ludzkiego jest stały. 

Dlatego przyjęta wielkość (50%)  wydaje się zasadna.  

  

Pozostałe dane do projektowania:  

❖ Typ oczyszczalni – SBR,  

❖ Przepustowość oczyszczalni >1200l/dobę,  

❖ Odprowadzanie ścieków- drenaż rozsączający na podłożu z otoczaka 20/40mm 

- 80m długości, ❖ Zasilanie elektryczne oczyszczalni ścieków – z instalacji 

wewnętrznej szkoły.  
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Pozostałe wymagania:  

Budowa oczyszczalni dla instytucji (szkoła) wymaga uzyskania zgłoszenia budowy 

zgodnie z Prawem budowlanym oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - zgodnie 

z Prawem Wodnym. W tym celu należy wykonać:  

1) projekt budowlany  

2) dokonać zgłoszenia budowy  

3) wykonać  operat wodnoprawny  

4) uzyskać pozwolenia wodnoprawne  

5) studzienkę inspekcyjna dla potrzeb poboru prób ścieków oczyszczonych. 

Dla potrzeb poboru ścieków surowych wykorzystać istniejącą studzienkę  

o rzędnych 160.36/159.66  

6) obiekt budowlany należy zaewidencjonować na mapach geodezyjnych- 

wykonać inwentaryzację powykonawczą obiektu.  

 

1.1.7. Właściwości funkcjonalno-użytkowych wyrażonych we wskaźnikach  

 Poniżej przedstawione zostały rezultaty przedmiotowego przedsięwzięcia wyrażone  

w formie kwantyfikowalnych wskaźników. Analizę przeprowadzona dla każdej stacji 

uzdatniania wody odrębnie.  

  
SUW Gołaszyn  

1. Stan obecny:  

 wydajność studni nr 2: 14 m3/godzinę  

2. Stan po realizacji projektu:  wydajność studni nr 2: 14m3/godzinę  

 wydajność studni nr 3 (projektowanej): 32,50m3/ godzinę  

 łączna wydajność SUW po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia: 46,5 m3/ 

godzinę  

3. Uwagi: Obecna wydajność ujęcia jest w godzinach szczytu niewystarczająca. 

Wybudowanie nowej studni umożliw uzupełnienie szczytowych niedoborów wody.  

  
SUW Gręzówka  

1. Stan obecny:  

 wydajność technologii uzdatniania wody: 40m3/godzinę  

 retencja wody: 0,00 m3  

 wydajność wodociągu:  ≤ 400 m3/dobę,  

2. Stan po realizacji projektu:  

 wydajność SUW po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia: 55 m3/godzinę  

 retencja wody: 200m3  

 wydajność wodociągu: 1000m3/dobę.  

 instalacja fotowoltaiczna o mocy nie przekraczającej 10 kW.  

3. Uwagi: Planowane działania modernizacyjne powinny uzupełnić nie w pełni 

wystarczającą obecnie wydajność SUW i zaspokoić przyszłe planowane i 

rozpoznane potrzeby w zakresie dostaw wody dla odbiorców. Dodatkowo 

planowana automatyzacja pracy SUW przyczyni się do poprawy technologii 

uzdatniania wody. Zautomatyzowany przebieg procesów regeneracji filtrów 
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wyeliminuje błędy człowieka w obsłudze i przyczyni się do stałego utrzymania 

wszystkich parametrów jakości wody. Wyposażenie SUW w agregat prądotwórczy 

wyeliminuje przerwy w dostawie wody spowodowane przerwami w zasilaniu 

elektroenergetycznym SUW i tym samym poprawi ciągłość dostaw, a tym samym 

jakość usług dla odbiorców  

  
SUW Sięciaszka Druga  

1. Stan obecny:  

 wydajność technologii uzdatniania wody: 67 m3/godzinę   

 retencja wody: 300m3  

 wydajność wodociągu:  ≤ 1240 m3/dobę,  

2. Stan po realizacji projektu:  

 wydajność SUW po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia: 90 m3/godzinę  

 retencja wody: 300 m3  

 wydajność wodociągu: 2100 m3/dobę  

3. Uwagi: Planowane działania modernizacyjne uzupełnią nie w pełni wystarczającą 

obecnie wydajność SUW i zaspokoi przyszłe planowane i rozpoznane potrzeby  w 

zakresie dostaw wody dla odbiorców. Ponadto planowana automatyzacja pracy 

SUW przyczyni się do poprawy technologii uzdatniania wody. Zautomatyzowany 

przebieg procesów regeneracji filtrów wyeliminuje błędy człowieka w obsłudze  

i przyczyni się do stałego utrzymania wszystkich parametrów jakości wody. 

Wyposażenie SUW w agregat prądotwórczy wyeliminuje przerwy w dostawie wody 

spowodowane przerwami w zasilaniu elektroenergetycznym SUW (nierzadkim) i tym 

samym poprawi ciągłość dostaw, a tym samym jakość usług dla odbiorców.  

  
SUW Turze Rogi  

1. Stan obecny:  

 wydajność ujęcia wody: 80 m3/godzinę  

 retencja wody: 300m3  

 wydajność wodociągu: 2120 m3/godzinę (100m3 wody stanowi nienaruszalną 

rezerwę p.poż.)  

2. Stan po realizacji projektu:  

 wydajność SUW po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia: 88,3 m3/godzinę  

retencja wody: 300 m3  

 wydajność wodociągu po wybudowaniu i podłączeniu planowanej studni: 3400 

m3/ dobę  

 instalacja fotowoltaiczna o mocy nie przekraczającej 10 kW.  

3. Uwagi: Obecna wydajność ujęcia jest w godzinach szczytu niewystarczająca. 

Wybudowanie nowej studni umożliw uzupełnienie szczytowych niedoborów wody.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się wydajność czterech stacji 

uzdatniania wody z 201 m3/ godzinę do 279,8 m3/ godzinę, tj. o 78,8 m3/ godzinę 

(39,2%). Szczegółowy wykaz rezultatów dla poszczególnych stacji przedstawiony 

został w zestawieniu zamieszczonym poniżej.  
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Tabela 4. Zmiany w wydajności SUW-ów w wyniku realizacji projektu.  

Lp.   SUW  
Wydajność na 

godzinę przed 

projektem (m3)  

Wydajność na 

godzinę po realizacji 

projektu (m3)  

Wzrost 

wydajności  w 

wyniku 

realizacji 

przedsięwzięcia  

Liczba 
mieszkańców 

objętych  
dostawami 

wody  

2  Gołaszyn  14  46,5  32,5  1552  
3   Gręzówka  40  55  15  1100  
4  Sięciaszka Druga  67  90  23  4805  
6  Turze Rogi  80  88,3  8,3  5909  

RAZEM  201  279,8  78,8  13366  
 Źródło: Opracowanie własne.  

  
Indywidualna  oczyszczalnia  ścieków – Turze Rogi  

1. Prognozowana docelowa liczba odbiorców: ❖ Dzieci: 80 osób, ❖ Personel: 5 osób.  

2. Typ oczyszczalni: SBR,  

3. Przepustowość oczyszczalni: >1200l/dobę,  

4. Odprowadzanie ścieków: drenaż rozsączający na podłożu z otoczaka 20/40mm - 

80m długości,  

5. Zasilanie elektryczne oczyszczalni ścieków: z instalacji wewnętrznej szkoły.  

  

   
1.2.1. Wymagania ogólne  

Oferta złożona przez Wykonawców powinna obejmować komplet dostaw i usług 

koniecznych do wykonania zadania, od projektowania aż do przekazania wszystkich 

stacji uzdatniania wody do użytkowania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna 

z niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym oraz przepisami technicznymi   

w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest ująć w swojej ofercie również te  

dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione  w programie 

funkcjonalno - użytkowym, a są ważne i niezbędne do prawidłowego  i poprawnego 

funkcjonowania, stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak 

również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. Rozbudowa 

stacji uzdatniania wody musi spełniać określone wymagania zawarte w:  

a) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1,  

b) Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach2,  

c) Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne3  

d) Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków4,  

e) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

 
1 Ustawa z dnia Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. 2020 poz. 1219).  
2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022 poz. 699).  
3 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233). 4 Ustawa o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028).  

1.2 .   Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia   
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do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych4,   

f) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi6.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych prac, za ich zgodność  z 

dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, programem 

funkcjonalno - użytkowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

(STWiOR) i harmonogramem prac. Następstwa jakiegokolwiek błędu  w wykonaniu 

zadania spowodowane przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny 

koszt, z tego tytułu nie będzie się on mógł ubiegać o żadne dodatkowe wynagrodzenie.  
 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przygotowania i przedłożenia do oceny 

koncepcji projektowej przedstawiającej zaproponowane rozwiązania techniczno  - 

technologiczne. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań  i 

wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem 

wniosku o wydanie decyzji administracyjnych niezbędne będzie uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych  i 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie oceny ich zgodności z ustaleniami umowy  i 

programu funkcjonalno-użytkowego.  
 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac związany z zaprojektowaniem, wykonaniem 

i odbiorem robót. Wszystkie urządzenia i instalacje OZE wykonane w ramach realizacji 

niniejszego zadania muszą spełniać wymagania w zakresie BHP, ochrony środowiska 

i ochrony p.poż. Ponadto wszystkie urządzenia i instalacje muszą charakteryzować się 

wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy.  
 

1.2.2. Wykonanie analiz i dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń  

Przed przystąpieniem do realizacja zadania, Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania wszystkich niezbędnych ekspertyz i analiz wynikających ze specyfiki 

przedmiotu zamówienia, w tym uzyskania wyników bakteriologicznych badań wody po 

zakończeniu robót budowlanych wszystkich SUW-ów objętych projektem, a także 

inwentaryzacji obiektów objętych przedsięwzięciem wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą zagospodarowania terenu. Do jego zadań należało będzie również 

sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej oraz protokołów badań odbiorowych 

pomp w postaci wykresów zawierających charakterystyki: H = f(Q), P = f(Q), 

potwierdzających zgodność parametrów pomp z deklarowanymi parametrami pracy.  
 

Po stronie Wykonawcy leży opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich branż 

(wykonawcze i powykonawcze), obejmujących cały zakres realizowanego 

 
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 

lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). 6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

 
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Łuków 

   

34 
  

przedsięwzięcia w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych (zgodnie z opinią właściwego organu 

architektonicznego), a także z uwzględnieniem innych wymagań zawartych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 5 . Do jego zadań należy również 

uzgodnienie UG Łuków warunków technicznych przyłączenia instalacji uzdatniania 

wody do sieci publicznej oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

Projekty wykonawcze i powykonawcze dla wszystkich branż, obejmujące cały zakres 

realizowanego zadania oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

powinny być opracowane zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno   

– użytkowego6.  

  

Projekty należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej w dwóch 

egzemplarzach (nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń) oraz 

w wersji elektronicznej. Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty 

wchodzące w zakres projektu w znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego 

wielokrotność.  Wymagania dotyczące wersji elektronicznej przedstawiają się 

następująco:  1. Projekt powinien być przekazywany na nośniku optycznym (CD lub 

DVD).   

2. Opis techniczny – plik w formacie *doc.   

3. Rysunki:   

❖ Format plików: pliki w formacie *.dwg *.dxf lub *.pdf.   

❖ Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi.   

❖ Paleta barw 24 bit, w przypadku podkładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit.  

❖ Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami.  

  

1.2.3. Organizacja prac i przygotowanie placu budowy  

  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

informacjami w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma 

obowiązek zapoznania się z obiektem, instalacjami i urządzeniami, które znajdują się 

na terenie wykonywania prac i których uszkodzenie lub zniszczenie może stanowić 

naruszenie interesów Zamawiającego i osób trzecich.   

  

Wykonawca na terenie budowy jest zobowiązany ulokować zaplecze socjalno  - 

sanitarne dla pracowników oraz miejsce czasowego przetrzymywania materiałów  i 

urządzeń budowlanych w sposób nie powodujący trudności komunikacyjnych dla 

użytkowników obiektów oraz nie powodujący szkód w środowisku naturalnym 

(zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, trwałego 

 
5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351).  
6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 

2021, poz. 2454).  
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uszkodzenia roślinności drzewiastej i zielnej itp.). Wymaga się, aby organizacja prac 

zapewniała bezpieczne i nieprzerwane funkcjonowanie obiektów objętych 

przedsięwzięciem w trakcie wykonywania robót budowlano - montażowych.  

  

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do:  

❖ wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną, 

instalację do poboru wody i odprowadzania ścieków jeżeli będą tego wymagać 

potrzeby wynikające z realizacji robót, a także ogrodzenia i zabezpieczenia 

placu, budowy i miejsc wykonywania robót niebezpiecznych,  

❖ przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy,  

❖ zaplanowania, przygotowania i wykonania wszelkich prac związanych  

z realizacją robót, będących przedmiotem umowy,  

❖ dostarczenia na własny koszt wszelkich materiałów, urządzeń i sprzętu 

potrzebnego do prowadzenia robót.  

  

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od 

następstw i  wyników działalności w zakresie:  

❖ organizacji robót budowlano – montażowych,  

❖ ochrony środowiska naturalnego,  

❖ zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

❖ warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

❖ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z budową,  

❖ zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich.  

  

1.2.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia odpowiedzialności cywilnej za następstwa 

i wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. Wykonawca 

dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwości związanych  z 

prowadzonymi robotami budowlanymi. W przypadku konieczności okresowego 

wyłączenia dostaw wody, Wykonawca zawiadomi wszelkich zainteresowanych o tym 

fakcie, w celu uniknięcia strat mogących powstać w wyniku przerwy w dostawie.  

  

1.2.5. Ochrona środowiska  

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów  i 

wymagań w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1. Opracowania planu BIOZ,  

2. Ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę 

wytwarzanych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych,  

3. wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan 

środowiska naturalnego.  

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony 

środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska.  

  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
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wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania.  

    

1.2.6. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy  

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami 

w  zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności zgodnie z normą PN-N-18001/OHSAS 18001. 

Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych 

i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Będzie 

utrzymywał w pełnej gotowości i sprawności urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni 

przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania 

przez wyznaczonego przez Wykonawcę kierownika robót budowlanych. Kierownik 

robót budowlanych będzie powiadamiał inspektora nadzoru o szczegółach 

ewentualnych wypadków lub zdarzeń niebezpiecznych tak szybko jak to będzie 

możliwe. Inspektor nadzoru będzie również odpowiedzialny za przechowywanie 

informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

  

W trakcie realizacji zadania Wykonawca zapewni co najmniej: ❖ 

środki pierwszej pomocy,  

❖ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy,  

❖ odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,  

❖ sprzęt monitorujący,  

❖ sprzęt ratowniczy,  

❖ sprzęt przeciwpożarowy,  

❖ łączność ze strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym i policją.  

  

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na 

placu budowy winien być dostępny rejestr prowadzonych kontroli sprawności 

wyposażenia. Osobiste wyposażenie ochrony pracowników powinno być dostępne na 

placu budowy i używane stosownie do potrzeb.  

Wykonawca opracuje na własny koszt Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego  i 

uzgodni ją z właściwą jednostką Państwowej Straży Pożarnej. Wykonawca zamontuje 

gaśnice oraz inny sprzęt wymieniony w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, który 

będzie spełniał wszelkie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. 

Niezależnie od gaśnic, obiekt zostanie wyposażony we wszelki inny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przepisami. Sprzęt przeciwpożarowy zostanie 

zainstalowany w miejscach wskazanych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  i 

będzie opatrzony instrukcjami obsługi oraz oznakowany zgodnie z przepisami. 

Wszelkie koszty związane z wyposażeniem pomieszczeń objętych niniejszym 

zadaniem w sprzęt przeciwpożarowy ponosi Wykonawca.   
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1.2.7. Organizacja ruchu  

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie bezpieczeństwa ruchu na odcinkach dróg, 

które będą wymagać okresowego zamknięcia w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych. Obowiązkiem wykonawcy jest odpowiednie oznakowanie tych miejsc  i 

ich zabezpieczenie w sposób taki aby nie stanowiły zagrożenia dla ruchu osób  i 

pojazdów. Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie wymagane do tego 

pozwolenia i decyzje.  

  

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które będą służyły zapobieganiu 

uszkodzeniom nawierzchni dróg, placów, chodników, terenu, własności prywatnej  i 

państwowej, drzew i innych elementów przyrody. Podczas realizacji kontraktu 

Wykonawca jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli lub 

użytkowników. Tam, gdzie jakakolwiek część robót znajduje się w pobliżu, przecina 

bądź przechodzi pod urządzeniami przedsiębiorstw użyteczności publicznej lub 

zarządu dróg, bądź też innych jednostek, Wykonawca tymczasowo zabezpieczy te 

urządzenia. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek uszkodzenia, Wykonawca dołoży 

wszelkich starań aby naprawić lub wymienić na nowe uszkodzone urządzenie.  

  

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkiej rozsypanej ziemi, żwiru, piasku 

i innych substancji, które znalazły się na drogach i chodnikach w wyniku robót 

budowlanych na zakończenie każdego dnia roboczego. Oczyszczanie ma obejmować 

płukanie wodą, czyszczenie mechaniczne i ręczne w takim stopniu, aby zapewnić 

jakość powierzchni dróg i chodników porównywalną z sąsiednimi drogami, które nie 

ucierpiały na skutek robót budowlanych.  

  

1.2.8. Warunki wykonania robót budowlanych i instalacyjnych  

W celu wykonania prawidłowych założeń konstrukcyjnych określa się, że:  

❖ na etapie projektowania instalacji SUW oraz podczas wykonawstwa należy 

przewidzieć i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów 

budowlanych obiektu, takich jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne  i 

wewnętrzne, połogi pod względem wpływu na nie robót związanych   

z realizacją przedsięwzięcia,  

❖ przy projektowaniu należy założyć jak najmniejszą ingerencję w konstrukcję 

obiektów SUW przy jednoczesnym dotrzymaniu warunków wytrzymałości   

i trwałości instalacji, obciążenia dachu, a także wydajności instalacji,  

❖ nieunikniona ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza, 

przy czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie 

przewidzianych zadań,  

❖ do wykonania inwestycji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

lub zagranicznych.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z Ustawą  z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 7  oraz posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów 

 
7 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  (tj. Dz.U. 2021, poz. 1213).  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

 
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Łuków 

   

38 
  

będzie dokonywany według wymagań inspektora nadzoru. W przypadku braku takich 

dokumentów, niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do 

jednostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie 

Wykonawcy.  
 

Po zakończeniu robót (lub ich określonej części) i wykonaniu niezbędnych prób, 

Wykonawca usunie z placu budowy odpady, nadmiar urobku oraz wszelkie 

tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy  i 

urządzenia budowlane, które były używane do realizacji robót. Jest on zobowiązany 

do uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy.   
 

Jeżeli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie 

zostawi porządku na drogach, placach i chodnikach według powyższych wymagań, 

wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci i robót 

tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe, place i chodniki. Kosztami wykonania 

tych prac obciąży Wykonawcę lub potrąci te koszty z kwoty ryczałtowej ustalonej  w 

umowie. Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzania 

porządku na placu budowy.   
 

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru 

gotowości do odbioru końcowego (technicznego).  
 

Szczegółowe parametry techniczne i warunki wykonania rozbudowy SUW-ów 

przedstawione zostały w podrozdziale 1.1.4. Szczegółowe właściwości 

funkcjonalnoużytkowe oraz załącznikach do niniejszego PF-U.  
 

W celu wykonania prawidłowych założeń konstrukcyjnych posadowienia instalacji 

fotowoltaicznych o mocy do 10 kW określa się, że:  

❖ na etapie projektowania instalacji oraz podczas wykonawstwa należy 

przewidzieć i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów 

budowlanych obiektów, takich jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne  i 

wewnętrzne, połogi pod względem wpływu na nie robót związanych  z realizacją 

przedsięwzięcia,  

❖ przy projektowaniu należy założyć jak najmniejszą ingerencję w konstrukcję 

budynku przy jednoczesnym dotrzymaniu warunków wytrzymałości i trwałości 

instalacji, obciążenia dachu, a także wydajności instalacji,  

❖ nieunikniona ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza, 

przy czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie 

przewidzianych zadań,  

❖ uwzględniając powyższe uwarunkowania, należy alternatywnie sprawdzić 

możliwość lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na gruncie – w pobliżu obiektu 

stacji.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z Ustawą  z 

dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych8 oraz posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów 

 
8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  (tj. Dz.U. 2021, poz. 1213).  
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będzie dokonywany według wymagań inspektora nadzoru. W przypadku braku takich 

dokumentów, niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do 

jednostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie 

Wykonawcy.  
 

Wykonawca w imieniu Inwestora pisemnie dokona zgłoszenia do organów Państwowej 

Straży Pożarnej (PSP) wykonanej instalacji fotowoltaicznej według wzoru zgłoszenia 

wymaganego we właściwej KPSP), podając informacje tam wymagane takie jak np. 

kwalifikacja pożarowa budynku, na którym zainstalowano fotowoltaikę, jego gęstość 

obciążenia ogniowego, liczbę kondygnacji, w tym kondygnacji podziemnych, 

powierzchnię całkowitą lub użytkową, wysokość budynku oraz czy obiekt jest 

zagrożony wybuchem, opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Jeśli w przeciągu 14 dni od otrzymania przez KMSP nie wpłynie informacja zwrotna, 

oznacza to, że PSP nie miała uwag do zgłoszenia można przystąpić do użytkowania 

instalacji.  
 

Wykonawca swoim kosztem i staraniem przygotuje ZGŁOSZENIE 

MIKROINSTALACJI/DOKUMENT INSTALACJI wraz z niezbędnymi załącznikami 

wyszczególnionymi do zgłoszenia tj.:  

1. schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób podłączenia 

mikroinstalacji (wymagany w przypadku Zgłoszenia),  

2. parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych 

urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacje techniczne (np. karty 

katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych),  

3. certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez 

upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności 

realizowanego w trybie uproszczonym.  

4. upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych przez 

Wnioskodawcę/Zgłaszającego do występowania w jego imieniu (jeśli jest 

udzielone upoważnienie/pełnomocnictwo) jeśli występuje,  

5. oświadczenie instalatora potwierdzające jego kwalifikacje, zgodność 

wykonanego przyłącza z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy  

technicznej,  

6. dodatkowe załączniki, w szczególności dotyczące okoliczności mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci i przedłoży 

do podpisu Inwestorowi,   

Po odbiorze instalacji przez PGE Dystrybucja i zamontowaniu odpowiedniego układu 

pomiarowego instalacja może być eksploatowana.  
 

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych 

obiektu nie związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga 

tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia 

na własny koszt.  

  

1.2.9. Warunki odbioru robót budowlanych i instalacyjnych  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora 

nadzoru, reprezentującego Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy:  
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❖ odbiór częściowy, ❖ odbiór ostateczny,  

❖ odbiór pogwarancyjny.  
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

Dokonuje się go według tych samych zasad jakie obowiązują przy odbiorze 

ostatecznym.  

Odbiór ostateczny dotyczy końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót  w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do  

Dziennika Budowy (z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym inspektora nadzoru).  

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wymienionych poniżej.   
 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego,  w 

obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami STWiOR. W toku 

ostatecznego odbioru robót komisja zapozna także się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.   
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół  

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

również następujące dokumenty:  

❖ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową jeśli została ona sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

❖ program funkcjonalno-użytkowy będący integralną częścią umowy na 

wykonanie robót i ewentualne dokumenty uzupełniające lub zamienne (jeżeli 

powstały w trakcie realizacji zadania),  

❖ ustalenia technologiczne poczynione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

przed przystąpieniem do realizacji zadania,  

❖ dziennik budowy,  

❖ wyniki pomiarów kontrolnych i badań, w tym dotyczące jakości wody,  

❖ deklaracje zgodności, certyfikaty, zgodności lub wymagane atesty 

wykorzystanych materiałów,  

❖ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 

istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń (jeśli wystąpią),  

❖ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót wraz z projektem 

zagospodarowania terenu – dla wszystkich SUW-ów,  

❖ kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji,  

❖ protokoły z przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi  i 

konserwacji zainstalowanych urządzeń i instalacji.  
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W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych  i 

uzupełniających wyznaczy komisja.  
 

Odbiór pogwarancyjny dotyczy oceny jakości wykonanych robót związanych  z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz zaistniałych  w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  

  

1.2.10. Zasada równości szans i niedyskryminacji  

 

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z 

niepełnosprawnościami, a także zasada równości szans kobiet i mężczyzn są 

horyzontalnymi zasadami obowiązującymi w całej Unii Europejskiej i w związku z tym 

wszystkie programy operacyjne i poszczególne projekty realizowane w ramach 

funduszy polityki spójności powinny zaplanować mechanizmy pozwalające na 

przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność i płeć. Uniwersalne projektowanie jest definiowane w następujący 

sposób: Uniwersalne projektowanie, to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, 

aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez 

potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania. Jest to sposób 

projektowania produktów, środowiska, programów i usług, aby służyły jak największej 

liczbie osób, w tym seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, matkom i ojcom  z 

wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne, 

wynikające np. z otyłości, kontuzji, ciąży czy z okazałego wzrostu.  

W związku z powyższym Wykonawca we wszystkich działaniach koncepcyjno  – 

projektowych powinien uwzględnić następujące zasady:  

1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności – infrastruktura powinna być 

dostępna dla wszystkich osób, bez potrzeby projektowania odrębnych, 

zastępczych rozwiązań dla osób o różnych potrzebach.  

2. Elastyczność w użytkowaniu usług – dostarczane rozwiązania powinny być 

użyteczne dla odbiorców oraz umożliwiać wybór.  

3. Proste i intuicyjne użytkowanie – powszechna dostępność oferowanych 

rozwiązań warunkowana jest zrozumiałością przez ich odbiorców. Nawet 

najbardziej dostępna infrastruktura może okazać się nieużyteczna, jeśli jej 

obsługa i funkcjonowanie  będą niezrozumiałe dla użytkowników (np. 

skomplikowany mechanizm obsługi).  

4. Czytelna informacja – to także informacja dostarczana w różnych formach  

(głosowej, pisemnej, dotykowej), z zastosowaniem odpowiednich parametrów 

(tekst odpowiednich rozmiarów, kontrast, odpowiednia głośność) oraz  w 

adekwatnym stopniu przejrzystości przekazu.  

5. Tolerancja na błędy – w projektowaniu uniwersalnym konieczne jest 

uwzględnienie faktu, że nawet pełna zgodność z przepisami prawa i normami 
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technicznymi nie zawsze musi oznaczać pełną użyteczność rozwiązań 

dedykowanych osobom z niepełnosprawnością; podobnie należy określić 

ryzyko nieprawidłowego korzystania z takich rozwiązań oraz jego 

konsekwencje.  

6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku – uniwersalna dostępność infrastruktury 

oznacza również jej przyjazność dla użytkowników oraz eliminację barier, które 

powodują konieczność nadmiernego wysiłku w korzystaniu z tych rozwiązań.  

7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania  – w 

projektowaniu uniwersalnym należy uwzględnić potrzeby przestrzenne 

wszystkich użytkowników (np. brak mobilności, postura itp.).  

8. Percepcja równości – w projektowaniu uniwersalnym powinno dążyć się do 

minimalizowania możliwości indywidualnego postrzegania projektu jako 

dyskryminującego. Dostarczane ułatwienia, z pozoru dostępne, nie mogą 

stygmatyzować niepełnosprawności lub innych okoliczności ograniczających 

sprawność użytkowników.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

stosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w projektach zawarte są  w 

„Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” 9 . Pomocniczym 

dokumentem w realizacji zasady dostępności może być również poradnik pt. 

„Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z 

niepełnosprawnościami Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu 

wdrażania funduszy europejskich 2014-2020”12.  

  

  

 

 

  

  

 
9  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacjizasady-

rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/ 12 Realizacja zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i 

instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2015.  
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
  

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

  

Stacje uzdatniania wody objęte niniejszym opracowaniem, tj.:  

➢ SUW Gołaszyn,  

➢ SUW Gręzówka, ➢ SUW Sięciaszka Druga, ➢ SUW 

Turze Rogi.  

funkcjonują aktualnie jako elementy gminnego systemu zaopatrzenia mieszkańców  w 

wodę. Wszystkie wskazane obiekty stanowią własność gminy. Posiadają aktualne 

pozwolenia wodno – prawne wystawione na przedsiębiorstwo:  

  

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MEL-KAN Kazimierz Jakubiak  

Ryżki 76C, 21-400 Luków  

  

Wskazane powyżej przedsiębiorstwo, na podstawie umowy z Gminą Łuków, 

właścicelem infrastruktury, zest zarządcą i operatorem stacji uzdatniania wody 

objętych niniejszym projektem. Komplet pozwoleń wodnoprawnych stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszego opracowania.  

  

Na terenie stacji uzdatniania wody, ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 

zabytki objęte ochroną konserwatorską oraz przyrodniczych obszarów chronionych.  

W związku z tym zalecenia konserwatorskie nie będą miały zastosowania.  

  

W związku z tym, iż całe przedsięwzięcie zrealizowane będzie zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami i normami związanymi bezpośrednio z przedmiotem 

zamówienia (roboty budowlane, zaopatrzenie w wodę) oraz przepisami ochrony 

środowiska i innymi, należy przyjąć, iż zachowa ono zgodność z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  

  

Zespół Szkół w Strzyżewie – Szkoła Filialna w Turzych Rogach prowadzi zajęcia 

edukacyjne w trybie dziennym. Nieprzerwane funkcjonowanie obiektu należy 

zapewnić podczas prowadzenia robót budowlanych.  

  

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane 

obiektami, tj.:  

❖ SUW Gołaszyn,  

❖ SUW Gręzówka,  
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❖ SUW Sięciaszka Druga,  

❖ SUW Turze Rogi  

❖ Zespół Szkół w Strzyżewie – Szkoła Filialna w Turzych Rogach 

położonymi na terenie Gminy Łuków, województwo lubelskie, powiat łukowski, 

objętymi przedmiotowym przedsięwzięciem wraz ze stosownym tytułem prawnym, 

który jest potwierdzony dokumentami zgodnymi z aktualnie obowiązującym 

prawem  w tym zakresie.  

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

  

Niniejsze opracowanie ma charakter założeń wstępnych - koncepcji, określającej 

podstawowe wymagania inwestora. Powinny one być uwzględnione przy 

opracowywaniu projektu budowlanego, projektów wykonawczych i przedmiarów robót. 

Nie zwalnia to wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej od sprawdzenia 

zgodności zaproponowanych i zalecanych rozwiązań oraz funkcji z aktualnie 

obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski 

Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej,  a 

także ustaleniami o charakterze jednostkowym.  

  

Zamawiający jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych10. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

  

Wykaz najważniejszych aktów prawnych:  

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  (tj. Dz.U. 2021, 

poz. 1213).  

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351).  

3. Ustawa z dnia Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. 2020 poz. 1219).  

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022 poz. 699).  

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233).  

6. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U. 2020 poz. 2028).  

7. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 

poz. 1129).  

 
10 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129).  
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8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 

poz. 2057),  

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2022 poz. 

1385),  

10. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. 

2022 poz. 1378),  

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).  

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu  i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021, 

poz. 2454).  

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 

poz. 1650).  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym.  

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 

2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2022 poz. 1620).  

  

Normy:  

❖ PN-EN ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego,  

❖ PN-N-18001/OHSAS 18001 – Systemy zarzadzania bezpieczeństwem  i 

higieną pracy.  

❖ PN EN 61215:2005 - Moduły PV z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych  

- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu,   
❖ PN-EN 61730:2007 - Ocena bezpieczeństwa modułu PV Wymagania dotyczące 

konstrukcji.  
❖ EN 50178:1997; EN 62109 (2010 i 2011) – bezpieczeństwo inwerterów:   
❖ ISO 9001:2008 – Jakości  
❖ Certyfikaty NC RfG dla inwerterów,  

❖ PN-EN 1090-1-  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych lub 

posiadające prawo do wprowadzenia do obrotu na podstawie Krajowej Oceny 

Technicznej,  

❖ EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych,  

❖ PN-EN ISO 1461 - Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową,  

❖ PN-77/B-02011 – Obciążenie wiatrem,  

❖ PN-EN 1991 -1-1-3 Obciążenie śniegiem.  
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❖ PN-EN  50618:2015.03  "Kable  i przewody  elektryczne  do 

systemów fotowoltaicznych"  

❖ UNE-EN 60754-2 oraz IEC 60754-2 - Niska emisja gazów korozyjnych  

❖ UNE-EN 61034 oraz IEC 61034 - Niska emisja gęstości dymów wydzielanych 

podczas spalania UNE-EN 60332-1 oraz IEC 60332-1 - Odporność na 

rozprzestrzenianie płomienia UNE-EN 60754-1 oraz IEC 60754-1 - Właściwości 

bezhalogenowe  

❖ EN 60228 - żyła klasa 5  

  

Inne dokumenty/ wytyczne:   

❖ Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji 

systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju, 

Warszawa 2015.  
 

 
  

Adres strony internetowej, na której dostępne są zasoby geodezyjne dla Gminy Łuków, 

w tym obszaru objętego projektem: www.geoportal.gov.pl.  
 

Dane lokalizacyjne:  
 

1. SUW Gołaszyn   Adres SUW: 

Gołaszyn  76E  

Obręb: 0006  

Nr ewidencyjny działki geodezyjnej: 124/3  

  

2. SUW Gręzówka Adres SUW: 

Gręzówka 31B  

Obręb: 0008  

Nr ewidencyjny działki geodezyjnej: 622  

  

3. SUW Sięciaszka Druga Adres 

SUW: Sięciaszka Druga 14A  

Obręb: 0022  

Nr ewidencyjny działki geodezyjnej: 288;287; 286/1; 289; 290; 151/1; 150/1;  

  

4. SUW Turze Rogi  

Adres SUW: Turze Rogi 61D  

Obręb: 0031  

Nr ewidencyjny działki geodezyjnej: 31/1, 338;994 

  

5. Zespół Szkół w Strzyżewie – Szkoła Filialna w Turzych Rogach  

Adres: Turze Rogi 50, 21-400 Łuków  

Obręb: 0031  

Nr ewidencyjny działki geodezyjnej: 128  

2 .4 .   Zasoby geodezyjne   
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3. ZAŁĄCZNIKI  
  

Załącznik nr 1 do PF-U  
 

Szafa sterowniczo-zasilająca  SUW Gołaszyn - przedmiar (materiały)  
 

1. BP-F-600/20/3 rozdzielnica n/t IP30 pusta        3 szt.  
2. BPZ-SS-1/3 cokół do rozdzielnic części boczne      3 szt.  
3. BPZ-FS-600/1 cokół do rozdzielnic osłona czołowa     3 szt.  
4. BPZ-DINR35-800 szyny nośne /10//          50 szt.  
5. BPZ-MSW-20/SNAP ściany boczne do montażu      3 szt.  
6. BPZ-FP-600/150-45 osłona na aparaty modułowe stal    30 szt.  
7. BEL12 element mocujący biały           40 szt.  
8. BEL01 element mocujący zielony          40 szt.  
9. DILM12-10 230VAC stycznik 1z 12A 5,5kW (EA)      3 szt.  
10. DILM32-XHI22 styki górne 2z2r           3 szt.  
11. Kabel YKYżo (NYY-J) 5x4             0,0300 km  
12. Wyłącznik nadprądowy HN/CLS6-C10/         2 szt.  
13. Wyłącznik nadprądowy HN/CLS6-C16/3 /4/        3 szt.  
14. Kabel YKY   4x1,5               0,1500 km  
15. Obudowa Uni-0/T Opatówek            3 szt.  
16. Przewód YDYżo 3x2,5 750V biały          0,3000 km  
17. Uziom składany przedłużka fi 18 x 1300mm /OG/      20 szt.  
18. Przewód H07V-K (LgY) 25 ż-zielony          0,0050 km  
19. ZSG-4 złączka szara BM /100/            100 szt.  
20. Dioda 10 zielona 230V              5 szt.  
21. Dioda 10 czerwona 230V             5 szt.  
22. M22-WRK3 nap. pokr.z piórkiem 3poł.b.samop. /5/      8 szt.  
23. M22-A łącznik mocujący /50/            8 szt.  
24. M22-K10 element stykowy 1z do przycisku na śruby /20/    10 szt.  
25. M22-K01 element stykowy 1r do przycisku na śruby /20/    10 szt.  
26. LN1-125-I rozłącznik 3P 125A            1 szt.  
27. NZM1-XA208-250V AC/DC wyzwalacz wzrostowy      1 szt.  
28. OP1 WO1-A-11-M skrzynka p/poż.n/t          1 szt.  
29. Przewód HDGs 2x1mm              0,0200 km.  
30. UDF6 uchwyt kabla                100 szt.  
31. Złącze krzyżowe /duże/ B=40mm 2 płytki-4xM8 /OG/     2 szt.  
32. TH-35/P/1 szyna stal perforowana 1m /10/        6 szt.  
33. R2M-2012-23-5230 230VAC            10 szt.  
34. Gniazdo GZ2 do R2M              10 szt.  
35. Zasilacz modułowy do LED 250W 230V/24V IP20 long Poltronic  1 szt.  
36. Przewód H05V-K (LgY) 0,5 niebieski     0,0500 km.  
37. Przewód H05V-K (LgY) 0,5 biały      0,0500 km.  
38.Tulejka nieizolowana 0.5/8 /100/      3 opa  
39. Tulejka nieizolowana 4x10 /100/        1 opa  
40. Przewód H07V-K (LgY) 4 czarny        0,0300 km.  
41. Przewód H07V-K (LgY) 4 czarny           0,0300 km.  
42. Wyłącznik nadprądowy HN/CLS6-B10  /12/        5 szt.  
43. Wyłącznik nadprądowy HN/CLS6-B16  /12/        5 szt.  
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44. CKF-B Czujnik kolej.i zanik.faz szyna          1 szt.  
45. WNC-3 modułowy wskaźnik napięcia  3-faz. LCD      1 szt.  
46. SPBT12-280-3+NPE50 ogran.przepięć B+C TN-S       1 szt.  
47. Styk pomocniczy 1NO1NC Z-AHK /4/          30 szt.  

  

Załącznik nr 2 do PF-U  
  

Szafa sterowniczo-zasilająca  SUW Gręzówka - przedmiar  

(materiały)  
  

1. BP-F-1000/20/3 rozdzielnica n/t IP30 pusta        1 szt.       

2. BPZ-SS-1/3 cokół do rozdzielnic części boczne      1 szt.     

3. BPZ-FS-1000/1 cokół do rozdzielnic osłona czołowa     1 szt.      

4. BPZ-DINR46-1000 szyny nośne /10//7312-5560       10 szt.    

5. BPZ-MSW-20/SNAP ściany boczne do montażu     1 szt.     

6. BPZ-SNAP zatrzask do MSW           1 szt.   

7. BEL12 element mocujący biały           10 szt.    

8. BEL01 element mocujący zielony         10 szt.     

9. BPZ-FPK-1000/200-45 osłona na aparaty modułowe plastik  10 szt.  

10. LN1-125-I rozłącznik 3P 125A           1 szt.     

11. SPBT-12/280/2 ogran.przepięć B+C TN-S       1 szt.   

12. FRX 404 100A rozłącznik 4mod. /1/         1 szt.   

13. PKZM0-6,3 wyłącznik silnikowy 4-6,3A (EA)       1 szt.     

14. PKZM0-10 wyłącznik silnikowy 6,3-10A (EA)      1 szt.   

15. Kabel YKY   4x1,50112-1500             0,6000 km.  

16. Wyłącznik nadprądowy HN/CLS6-B10  /12/       10 szt.     

17. Wyłącznik nadprądowy HN/CLS6-B16  /12/        10 szt.     

18. NHI11-PKZ0 styki pomocnicze boczne 1z1r /5/     20 szt.     

19. Drut aluminiowy fi 8 /krążki 20kg=148m/       20 kg.     

20. Uziom składany przedłużka fi 18 x 1300mm /OG/      80 szt.      

21. Złącze uziomowe 4 płytki, B=40mm /OG/2705-0330      6 szt.   

22. ZSG-2.5 złączka czarna BM /100/        100 szt.    

23. ZSG-6 złączka szara BM /50/          50 szt.  

24. Tulejka izolowana 1.5x8 /100/ BM        2 opa   

25. Tulejka izolowana 2.5x8 /100/ BM        2 opa   

26. Tulejka izolowana 0.5x8 /100/ BM        5 opa   

27. CKF-B Czujnik kolej.i zanik.faz szyna        1 szt.   

28. WNC-3 modułowy wskaźnik napięcia  3-faz. LCD    1 szt.   

29. Szyna IZ 12/3x54 Eti /20/           2 szt.   

30. Szyna IZ 12/1x54 Eti /20/           2 szt.    

31. Przewód H05V-K (LgY) 0,5 niebieski        150 m   

32. Styk pomocniczy 1NO1NC Z-AHK /4/        15 szt.  

33. Wskaźniki poziomu zbiornika           2 szt.       
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 34.LK-712G Lampka kontrolna 1-faz ziel.   7 szt.  

35. LK-712R Lampka kontrolna 1-faz czerw.   7 szt.  

36. Przewód H05V-K (LgY) 0,5 biały     150 m  

37. Zasilacz modułowy do LED 250W 230V/24V IP20 long Poltronic-1 szt.  

38. UDF6 uchwyt kabla             50 szt.  

39. Gniazdo GZ2 do R2M            10 szt.  

40. R2M-2012-23-5230 230VAC          10 szt.  

41. M22-K10 element stykowy 1z do przycisku na śruby /20/  10 szt.  

42. M22-K01 element stykowy 1r do przycisku na śruby /20/  10 szt.  

  

  

Załącznik nr 3 do PF-U  
  

Szafa sterowniczo-zasilająca  SUW Sięciaszka Druga - przedmiar  

(materiały)  
   

1. BP-F-600/20/3 rozdzielnica n/t IP30 pusta        2 szt.  

2. BPZ-DINR24-600 szyny nośne /10//           20 szt.  

3. BPZ-MSW-20/SNAP ściany boczne do montażu      2 szt.  

4. BPZ-SNAP zatrzask do MSW            2 szt.  

5. BEL12 element mocujący biały            20 szt.  

6. BEL01 element mocujący zielony           20 szt.  

7. BPZ-FP-600/150-45 osłona na aparaty modułowe stal     20 szt.  

8. LN2-250-I rozłącznik 250A            1 szt.  

9. NZM1-XA208-250V AC/DC wyzwalacz wzrostowy      1 szt.  

10. M22-PVT nap.bezp.obrót czerw. /5/          1 szt.  

11. OP1 WO1-A-11-M skrzynka p/poż.n/t          2 szt.  

12. Przewód H07V-K (LgY) 6 czarny           0,0500 km.  

13. Przewód HDGs 2x1,5mm             0,1500 km.  

14. UDF6 uchwyt kabla               2 szt.  

15. GSO6x40 kotwa rozprężna             200 szt.  

16. Wyłącznik nadprądowy HN/CLS6-C10/3        8 szt.  

17. Wyłącznik nadprądowy HN/CLS6-C16/3 /4/        8 szt.  

18. Zasilacz modułowy do LED 250W 230V/24V IP20 long Poltronic  1 szt.  

19. Wyłącznik nadprądowy PLHT-C125/3 25kA        1 szt.  

20. Kabel YKYżo 5x70               0,0400 km.  

21. Kabel YKYżo 5x95               0,0100 km.  
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22. Softstart 3-fazowy 400VAC 41A 22kW/400V Uc=24V AC/DC DS7- 

 340SX041N0-N                 2 szt.  

23. Kabel YKY   4x16               0,2500 km.  

24. Kabel YKY   4x1,5               0,7000 km.  

25. ZSG-16-25 złączka szara BM /25/           20 szt.  

26. ZSG-6 złączka szara BM /50/             100 szt.  

27. ZSG-2.5 złączka czarna BM /100/           300 szt.  

28. Gniazdo stale 32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. L-O-P  2 szt.  

29. Przewód YDYżo 5x4 750V biały            0,1000 km.  

30. Przewód YDYżo 3x2,5 750V biały           0,2000 km.  

31. Przewód YDYżo 3x1,5 750V  biały           0,2000 km.  

32. Kabel YKYżo (NYY-J) 3x1,5             0,2500 km.  

33.Przewód YDYżo 4x1,5 750V biały     0,2000 km.  

34. LK-712G Lampka kontrolna 1-faz ziel.      10 szt.  

35. LK-712R Lampka kontrolna 1-faz czerw.     10 szt.  

36. Uziom składany przedłużka fi 18 x 1300mm /OG/       100 szt.  

37. Drut aluminiowy fi 8 /krążki 20kg=148m/         40 kg.  

38. Uchwyt na drut wkręcany L=120mm Z-Śruba M12 /OG/     70 szt.  

39. Uchwyt kątowy skręcony H=12cm Z-zagięcie /OG/      400 szt.  

40. Uchwyt kątowy prosty H=12cm Z-zagięcie /OG/       300 szt.  

41. Złącze krzyżowe /duże/ B=40mm 2 płytki-4xM8 /OG/     40 szt.  

42. Przewód H05VV-F (OWY)żo 3x1,5 biały         0,3000 km.  

43. Tulejka izolowana 1.5x8 /100/ BM          4 opa  

44. Tulejka izolowana 2.5x8 /100/ BM          4 opa  

45. Tulejka izolowana 6x12 /100/ BM          3 opa  

46. Tulejka izolowana 0.5x8 /100/ BM          6 opa  

47. CKF-B Czujnik kolej.i zanik.faz szyna          1 szt.  

48. WNC-3 modułowy wskaźnik napięcia  3-faz. LCD      1 szt.  

49. Szyna IZ 12/3x54 Eti /20/             3 szt.  

50. Szyna IZ 12/1x54 Eti /20/             2 szt.  

51. TH-35/P/1 szyna stal perforowana 1m /10/         2 szt.  

52. Styk pomocniczy 1NO1NC Z-AHK /4/          30 szt.  

53. Przewód H05V-K (LgY) 0,5 niebieski           0,1500 km.  

54. Wskażniki poziomu zbiornika             2 szt.     

55. LK-712G Lampka kontrolna 1-faz ziel.          7 szt.  

56. LK-712R Lampka kontrolna 1-faz czerw.         7 szt.  

57. Przewód H05V-K (LgY) 0,5 biały           150 m  

58. Zasilacz modułowy do LED 250W 230V/24V IP20 long Poltronic  1 szt.  

59. UDF6 uchwyt kabla               50 szt. 60. 

Gniazdo GZ2 do R2M              10 szt. 

61. R2M-2012-23-5230 230VAC            10 szt.  

62. M22-K10 element stykowy 1z do przycisku na śruby /20/    10 szt. 

63. M22-K01 element stykowy 1r do przycisku na śruby /20/    10 szt.  

  

  

  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

 
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Łuków 

   

51 
  

  

  

  

Załącznik nr 4 do PF-U  
  

   

  

  

  

  

  

  

Pozwolenia wodno - prawne  
  

  

  

  

  

  

Zestawienie dokumentów:  

1. Pozwolenie wodno – prawne dla SUW Gołaszyn  

2. Pozwolenie wodno – prawne dla SUW Gręzówka  

3. Pozwolenie wodno – prawne dla SUW Sięciaszka Druga  

4. Pozwolenie wodno – prawne dla SUW Turze Rogi  
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