W trakcie prowadzenia prac budowlanych planuje sie zapewni¢ mieszkaricom
swobodny dostep do wiasnych posesiji.

Zgodnie z deklaracjg Inwestora szczegdty dotyczace technologii zostang okreslone na
etapie projektu budowlanego i wykonawczego oraz zostang dostosowane do specyfiki prac,
zasobow wykonawcy i okresow realizacii.

Podczas fazy eksploatacji przewiduje sie prace biezgce oraz remonty zwigzane
z utrzymaniem pasa drogowego. W zalezno$ci od potrzeb i stanu nawierzchni za pomoca
maszyn tj.: ptugi, szczotki samobiezne, kosiarki czy sprzetu dostosowanego do biezacych
napraw.

b) powiazan z innymi przedsiewzigciami, w szczegéino$ci kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje
sie¢ realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub
ktorych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzié
do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem,

W obszarze oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia zostata wydana decyzja
znak: GP.6220.7.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. dotyczaca ,Budowy drogi w miejscowosci Dabie”.
Zgodnie z oswiadczeniem inwestora inwestycja ta nie zostata jeszcze zrealizowana.
Kumulacja oddziatywan nie nastapi, ze wzgledu na zaplanowane rdzne okresy realizacji
inwestycji.

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi,

Na etapie realizacji inwestycji, na potrzeby prac budowlanych planuje sie
wykorzystywanie wody. Na teren budowy dowozona bedzie beczkowozami, przystosowanymi
do realizacji robdt drogowych i mostowych lub pobierana z sieci wodociagowej rozdzielczej za
zgoda zarzadcy.

Realizacja inwestycji bedzie sie wigzata ze zuzyciem paliw do zasilania pojazdéw
i maszyn wykorzystywanych na placu budowy. ‘

Materiaty, ktdre planuje sie wykorzystaé na etapie realizacji inwestycji to: piasek,
kruszywo, mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywo naturalne, beton cementowy wraz
z gotowymi elementami oraz humus. Wszelkie materiaty kamienne tj. grys, zwir lub piasek,
bedg pochodzi¢ ze zrédet kopalnianych spoza terenu budowy, natomiast asfalt i cement beda
pochodzi¢ z zaktadéw petrochemicznych i cementowni.

Wszelkie potrzebne materiaty, ktére bedg niezbedne do realizacji inwestycji, dowozone
bedg transportem samochodowym. Bedzie to transport odpowiednio dopasowany
do przewozonych materiatéw.

Przed ostatecznym opracowaniem projektu wykonawczego, podczas etapu realizacji
inwestycji, nie sg znane przewidywane ilosci wykorzystanej wody, innych surowcow,
materiatéw, paliw czy energii. 1lo$¢ surowcéw do budowy bedzie wynikata z przedmiaru robét.
Nie przewiduje sig, zeby zuzycie wykraczato poza ilosci przewidziane dla planowanej do
zastosowania technologii. Ponadto nie planuje sie aby ich zuzycie naruszylo stan zasobow
surowcow regionalnych. llosci te bedg zalezne od przysztego wykonawcy robét wylonionego w
trybie przetargowym oraz od tego jakiego sprzetu technicznego bedzie uzywat, przyjetych
technologii i organizacji robét.

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowigzkéw wykonawcy
robot.



Zgodnie z zapewnieniem inwestora wszystkie uzyte do budowy surowce bedg
wykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szczegblnym zwréceniem
uwagi na odzysk materiatow i surowcow w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki
odpadami. Materiaty szkodliwe dla $rodowiska w sposéb trwaty nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Prace budowlane zwigzane z budowg drogi zwigzane bedg z powstawaniem mas
ziemnych pochodzacych z wykopéw. Szacunkowa ich iloé¢ wyniesie ok 3000 m3. Czesé
zostanie ponownie wykorzystana na terenie, na ktérym zostata wydobyta, pod warunkiem,
ze nie bedzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi.

Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew.

Nalezy stale kontrolowa¢ teren prowadzenia robét, szczegdinie wykopy, pod katem
obecnosci matych zwierzat. Zwierzeta stwierdzone na placu budowy nalezy odtawiaé
i przenosi¢ na siedliska zastepcze.

W ewentualnych miejscach bytowania ptazéw prace budowlane nalezy prowadzi¢, tak
aby nie doprowadzi¢ do powstawania zastoisk wodnych. Dodatkowo nalezy w tych miejscach
zastosowaé tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemozliwiajace ptazom przedostanie sie
na plac budowy poprzez ogrodzenie terenu siatkg (czesciowo zagtebiong w ziemi o wysokosci
okoto 40 cm i wielkos$ci oczka nie wigkszej niz 0,5 cm x 0,5 cm).

W przypadku stwierdzenia wystepowania na terenie inwestycji obecnosci gatunkow
chronionych konieczne bedzie uzyskanie stosownej zgody wydawanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska na wykonywanie okreslonych czynnosci.

Zaplecze budowy oraz drogi techniczne powinny by¢ zorganizowane w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcanie jego powierzchni.
Po zakonczeniu prac teren powinien zosta¢ przywrdcony do poprzedniego stanu.

Na etapie eksploatacji inwestycji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na materiaty
do utrzymania zimowego drogi, zgodnie ze standardami utrzymania drég publicznych. Zuzycie
tych materiatéw bedzie zalezne od sposobow i zasad eksploatacii drogi i bedzie poréwnywalne
jak dla pozostatej cze$ci drog eksploatowanych przez tego samego zarzgdce.

W przypadku remontéw czgstkowych, okresowych czy kapitalnego zajdzie potrzeba
uzycia asortymentu materiatébw podobnych jak dla etapu budowy. Ich iloSci i szczegotowy
zakres bedzie zalezat od zakresu niezbednych remontéw i ich technologii okreslonych
w projektach wykonawczych.

Planowana inwestycja z uwagi na swoj niewielki zakres i zasieg oddziatywania nie
powinna oddziatywa¢ na bioré6znorodnos¢, zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze planowana inwestycja bedzie
nieznacznie oddziatywa¢ na powietrze, klimat akustyczny i srodowisko gruntowo — wodne,
zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia.

Emisja hafasu

Na etapie realizacji inwestycji wystapi emisja hatasu zwigzania z praca ciezkich maszyn
drogowych, pojazdow transportowych czy pracg maszyn budowlanych. Ucigzliwosé
akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy poszczegoinych
urzgdzen. Jej przestrzenny zasieg mozna okresli¢ na okoto 100 m od zgrupowania
pracujgcych maszyn drogowych i sprzetu budowlanego.

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdujg sie tereny chronione przed hatasem —
tereny z zabudowg zagrodowa, mieszkaniowo-ustugowg oraz teren zabudowy zwigzanej
ze statym lub czasowym pobytem dzieci i modziezy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra



Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatagsy
w srodowisku (fj. Dz. U. Z 2014 r. poz.112) dopuszczalny poziom hatasu dla zabudowy
zagrodowej dla pory dnia wynosi 65 dB, dla pory nocy 56 dB, natomiast dla zabudowy
mieszkaniowo - jednorodzinnej oraz przeznaczonej na staty lub czasowy pobyt dzieci
i mlodziezy dla pory dnia wynosi 61 dB, a dla pory nocy 56 dB.

Hatas powstajacy na etapie budowy bedzie miat charakter lokalny, krétkotrwaty oraz
ustapi po zakonczeniu robot.

Zastosowanie rozwigzan chronigcych $rodowisko m.in. takich, jak: stosowanie
nowoczesnych i sprawnych technicznie maszyn budowlanych, opracowanie harmonogramu
robot zapewniajgc w ten sposob wiasciwg organizacje budowy; lokalizacja zaplecza budowy
umiejscowiona najdalej od terenéw chronionych akustycznie; ograniczenie prac budowlanych
wytacznie w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00, przyczynig sie
do zminimalizowania oddziatywania na $rodowisko.

Zgodnie z zapewnieniem inwestora przedmiotowe przedsiewziecie na etapie realizaciji
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Na etapie eksploatacji zrédiem hatasu bedzie ruch drogowy. Hatas emitowany
do sSrodowiska na etapie eksploatacji inwestycji wynikat bedzie z pracy silnikéw i tarcia
zwigzanego z toczeniem kot. Na poziom hatasu wptyw bedzie miato natezenie ruchu, jakosé
zastosowanej nawierzchni stan techniczny drogi oraz organizacja ruchu.

Najbardziej narazone na oddzialywanie akustyczne bedg tereny zlokalizowane
w poblizu jezdni, w miare oddalania sie warto$¢ poziomu hatasu bedzie ulegat zmniejszeniu.

Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP przewiduje sig, ze ze wzgledu na niewielkie
natgzenie ruchu wynoszace kilkanascie pojazdéw samochodowych w ciggu godziny,
funkcjonowanie drogi gminnej nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w Srodowisku oraz znaczacego negatywnego oddziatywania na tereny objete ochrong
akustyczna.

Emisje zanieczyszczen do powietrza

Na etapie realizacji inwestycji beda prowadzone prace budowlane, ziemne
i konstrukcyjne, bedace zrodiem niezorganizowanej emisji zanieczyszczen pylowych
do powietrza. Zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie réwniez spalanie paliw
w $rodkach transportu oraz praca maszyn budowlanych. Czynnikiem majacym wptyw
na jako$¢ powietrza bedzie uktadanie mas bitumicznych i zwigzane z tym emisje substancii
odorowych.

W celu ograniczenia emisji gazéw i pytébw do powietrza na etapie budowy roboty
budowlane, powinny by¢ poprzedzone szczegdtowym planem i harmonogramem, w ktérym
zapewni si¢ odpowiednig organizacje placu budowy, staty nadzér nad wykonawcami robét
i ich pracownikami. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce skladowania materiatéw
budowlanych nalezy zlokalizowa¢ na terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie
najwigkszej odlegto$ci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi.

W celu ograniczenia negatywnego wplywu sprzetu i srodkéw transportu na $rodowisko
zadba si¢ o ich prawidtowa eksploatacje i wtasciwg konserwacije. Nalezy uzywadé sprzetu, ktory
bedzie spetnia¢ wymagania odnos$nie ochrony przed gazami spalinowymi oraz nie przekraczaé
dopuszczalnych norm tadownosci. Transportowane i sktadowane na terenie budowy kruszywo
i materiaty budowlane, w miare mozliwosci nalezy przykrywa¢ a teren budowy zraszaé woda,
w celu ograniczenia wtérnego pylenia. Masy bitumiczne nalezy transportowaé w sposoéb
ograniczajgcy emisje par asfaltu.



Z uwagi na skale i zakres przedsiewziecia oddziatywanie emitowanych zanieczyszczen
na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie miato ograniczony zasieg lokalny i odznaczac sie
bedzie niskg ucigzliwoscig dia otoczenia, ze wzgledu na jego czasowe oddzialywanie.

Na etapie eksploataciji inwestycji Zrodlem zanieczyszczen emitowanych do powietrza
bedg gazy spalinowe z silnikow pojazdéw przejezdzajgcych po przedmiotowej drodze, jednak
jak stwierdzono w KIP planowane przedsigwziecie nie bedzie wigzato si¢ ze znaczacg emisjg
zanieczyszczen do powietrza.

Emisja odpadow

Przewiduje sie powstawanie odpadoéw zaréwno na etapie realizacji jaki i eksploatacii
przedmiotowego przedsiewziecia.

Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaty odpady zwigzane z budowg
obiektow inzynierskich i infrastruktury technicznej oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego.
Zgodnie z KIP beda to miedzy innymi odpady rozbiorkowe, drobne ilosci materiatéw
budowlanych uzytych do budowy oraz opakowania.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane przez wykonawce. Miejsce sktadowania
odpadéw na terenie zaplecza zostanie wydzielone i zorganizowane przez wykonawce
inwestycji, ktory posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie
odzysku.

Odpady nalezy magazynowa¢ w wyznaczonych do tego miejscach w sposéb
dostosowany do ich wiasciwosci chemicznych i fizycznych. Nalezy zadba¢ o odpowiednig
czestotliwo$¢ odbioru tychze odpaddw przez uprawnione do tego podmioty w sposdb zgodny
z przepisami. Aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia terendw przylegtych, wszelkie substancje
pylace, mieszanki asfaltowe i inne materialy budowlane, bedg przewozone w $rodkach
transportu do tego dostosowanych oraz zapewnione bedzie odpowiednie gromadzenie
i transportowanie odpadow.

Nalezy przyjac¢ hierarchie sposobéw postepowania z odpadami. Najwazniejsze jest
zapobieganie powstawaniu odpadéw, przygotowywanie do ponownego uzycia, recykling, inne
procesy odzysku oraz unieszkodliwianie.

Prace budowlane zwigzane z budowg nowej drogi na terenach rolniczych, beda
powodowaly powstawanie mas ziemnych pochodzacych z wykopdéw. Zostang one
wykorzystane przy budowie drogi pod warunkiem, ze nie beda zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi. Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP w przypadku gdy niemozliwe
bedzie w danym momencie zagospodarowanie wiekszej ilosci mas ziemnych zostang one
sktadowane na terenie inwestycji. Zdjety humus przeznaczony do pézniejszego wykorzystania
nalezy sktadowac w regularnych pryzmach, ktérych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Powierzchnie pryzm przez okres sktadowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem
i nastonecznieniem. Miejsca sktadowania humusu powinny zostaé zahezpieczone przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Ewentualny nadmiar mas ziemnych
moze zostaé¢ przekazany uprawnionym podmiotom jako odpad celem dalszego
zagospodarowania zgodnie z prawem.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa drogi teren zostanie uporzgdkowany.

Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje sie powstawanie odpadéw zwigzanych
z utrzymaniem drogi, m.in. odpady z czyszczenia poboczy oraz prac zwigzanych z naprawami
nawierzchni.

Odpady powstajgce podczas eksploatacji drogi nalezy okresowo usuwac
i przekazywac odpowiednim jednostkom w celu ich dalszego zagospodarowania.



Magazynowanie i transportowanie odpadéw nalezy prowadzié w sposdb
zapobiegajacy ich rozproszeniu w $érodowisku. Sposéb postepowania z odpadami powinien
by¢ zgodny z wytycznymi ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 .

Prawidtowe prowadzenie gospodarki odpadami pozwala na stwierdzenie,
ze realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wystapienia
negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Zanieczyszczenie Srodowiska wodno - gruntowego

Negatywne oddzialywania, jakie mogg wystgpi¢ na etapie realizacji przedsiewzigcia
beda zwigzane z mozliwoscig zanieczyszczenia wod gruntowych w wyniku awarii
pracujgcego sprzetu i wycieku substancji ropopochodnych do ziemi. Inwestor zapewnia,
ze do robot budowlanych bedg dopuszczone sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.
W razie wycieku ze sprzetu budowlanego substancji zagrazajacych $rodowisku,
zanieczyszczong ziemig nalezy zabezpieczy¢ i zneutralizowaé odpowiednim sorbentem.

W celu ochrony $rodowiska wodno-gruntowego na etapie realizacji przedsiewziecia
nalezy zapewni¢ odpowiedng organizacje placu budowy, staty nadzér nad wykonawcami
robét iich pracownikami oraz zadbaé o lokalizowanie zaplecza budowy, parku maszynowego
i miejsc sktadowania materiatéw budowlanych na terenie przeksztatconym antropogenicznie,
w mozliwie najwigkszej odleglosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami
zadrzewionymi oraz z dala od ciekdéw wodnych.

Zaplecze budowy powinno zosta¢ wyposazone w elementy takie jak: utwardzone,
szczelne podioze, szczelne pojemniki/kontenery do magazynowania odpadéw, pojemnik
do gromadzenia czystych oraz zuzytych srodkow do usuwania substancii ropopochodnych
np. sorbentu.

Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaty Scieki socjalno-bytowe.
Zaplecze budowy wyposazone zostanie w szczelne przenoéne sanitariaty, ktérych zawartos¢

bedzie przekazywana do jednostek uprawnionych do odbioru. W KIP wskazano, ze podczas
realizacji przedsiewzigcia nie bedg powstawaty Scieki technologiczne.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia zaktada sie powierzchniowe odwodnienie drogi
na pobocza gruntowe poprzez spadki podiuzne i poprzeczne.

Zgodnie z KIP niweleta drogi zaprojektowana zostata w oparciu o dostosowanie
do wysokosci istniejgcego terenu zabudowanego oraz istniejgcego poziomu przylegtego
terenu niezabudowanego przy zatozeniu zachowania ciggto$ci sptywu wod opadowych.

Wody opadowe i roztopowe sptywajgce z powierzchni przedmiotowej drogi zgodnie
z §17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1311) mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen
wodnych bez oczyszczania. W KIP wskazano, ze stezenie substancii zanieczyszczajgcych nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych w wymienionym wyzej Rozporzgdzeniu.

Na etapie eksploatacji sytuacjami stwarzajagcymi zagrozenie dla érodowiska moga byé
zdarzenia drogowe (kolizje, wypadki) oraz zwigzane z tymi zdarzeniami potencjaine wycieki
szkodliwych  substancji. Aby zapewni¢ ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego
w przypadku wystgpienia w/w zdarzen nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
celem zneutralizowania substancji niebezpiecznych.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie miato znaczacego wplywu na wody
podziemne i powierzchniowe, zaréwno na etapie realizaciji, jak i eksploataciji.



e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznej awarii
lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu,

Planowane przedsiewziecie nie wigze sie z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii,
katastrofy naturalnej i budowlanej, przy uwzglednieniu planowanych do zastosowania
substangcji i rodzaju technologii.

Technologia wykonania drogi wraz z infrastrukturg zostanie dobrana do warunkéw
klimatycznych i gruntowo-wodnych. Elementy drogi zostang tak wykonane, aby byty odporne
na ekstremalne zjawiska pogodowe. Asfaltobetonowa nawierzchnia zabezpiecza¢ bedzie
droge przed rozmywaniem w czasie padajgcych, ulewnych deszczy. Powierzchnia warstwy
jezdnej i powierzchnia podbudowy gornej warstwy zapewni odpowiednig jej sztywnosé
i noSnos¢.

Zgodnie z zapewnieniem Inwestora budowa i uzytkowanie przedmiotowej drogi nie
bedzie sie wigzato z ryzykiem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej (np. osuwiska).
Zastosowane w procesie budowy materialy i sprzet nie beda zawieraty substanciji
niebezpiecznych mogacych by¢ przyczyng awaryjnego zanieczyszczenia Srodowiska.
Projektowany zakres robdt budowlanych nie stwarza ryzyka katastrofy budowlanej
w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane. W trakcie realizacji przedsigwzigcia konieczne
bedzie utrzymanie reziméw technologicznych, kontroli maszyn, sprzetu, robét oraz kontroli
w zakresie BHP.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia t.j. budowa drogi - roboty zwigzane
z realizacjg jak i pozniejsze uzytkowanie, eksploatacja powoduje, ze wystgpienie ryzyka
powaznej awarii jest znikome.

Ze wzgledu na skale i charakter przedsiewziecia, nie przewiduje si¢ znaczgcego
oddziatywania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego, na etapie jego eksploataciji.

Nie przewiduje sie potrzeby podejmowania dziatann zwigzanych z przystosowaniem
planowanej Inwestycji do postepujacych zmian klimatycznych.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu
na srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

Zgodnie z KIP na etapie realizacji Inwestycji bedg powstawaty odpady o kodach:
17 03 02 - mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 w ilosci 5 Mg; 15 01 01 -
opakowania z papieru i tektury w ilosci 0,02 Mg; 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych
w ilosci 0,01 Mg; 15 01 03 — opakowania z drewna w iloéci 0,01 Mg; 17 02 02 — szkto w iloSci
0,01 Mg; 20 03 01 — niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilosci 0,3 Mg;
17 05 04 — gleba, ziemia, w tym kamienie i inne niz wymienione w 13 05 03 w iloSci
ok. 3 000 m?®.

Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje si¢ powstawanie
odpadéw o kodach: 20 02 01 — odpady ulegajgce biodegradacji w iloéci ok 2,0 Mg/rok oraz
20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow — 0,5 Mg/rok.

Wiasciwa gospodarka odpadami na terenie inwestycji poprzez stworzenie
prawidtowych warunkéw magazynowania odpadéw zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu z dnia 11 wrzesénia 2020r., w sprawie szczegdtowych wymagan dla magazynowania
odpadéw (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1742.), spowoduje, ze emisja odpadow z terenu inwestycji
nie bedzie stanowita negatywnego oddziatywania na srodowisko.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji.
Ze wzgledu na zakres prac oraz czas zwigzany z budowg drogi oraz z uwagi na fakt,
ze etfap realizacji przedsiewziecia bedzie miat charakter krotkotrwaty, niekumulujgcy sig
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w $rodowisku i ustgpi wraz z zakonczeniem prac budowlanych, mozna stwierdzi¢, ze realizacja
inwestycji nie bedzie oddziatywa¢ na mieszkancéw zamieszkujgcych najblizej inwestycii.

Etap eksploatacji Inwestycji bedzie wigzat sie z powstawaniem oddziatywan
akustycznych, na ktére szczegdlnie narazone bedg tereny zlokalizowane w poblizu jezdni.
Zgodnie z zapewnieniem inwestora, ze wzgledu na przewidywane niewielkie natezenie ruchy
wynoszace kilkanascie pojazdéw samochodowych w ciggu godziny, funkcjonowanie drog;
gminnej nie spowoduje znaczgcego negatywnego oddziatywania na tereny objete ochrong
akustyczna.

Celem przedsiewzigcia jest utworzenie bezpiecznej komunikacji na obszarze
przeznaczonym do zabudowy wedtug ustalen obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz utworzenie potgczenia drogi krajowej nr 76 Lukow -
Stoczek tukowski, drogi gminnej nr 102344 L Dabie - Zalesie - Grezéwka - Biardy - nowo
projektowanej drogi gminnej w miejscowosci Dabie z droga powiatowa nr 1309L. Takie
potgczenie uzupetni istniejgcy sie¢ drég gminnych. Planowane przedsiewziecie spowoduje
odcigzenie ruchu na istniejacej sieci drog, co poprawi warunki ruchu oraz bezpieczenstwo.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dla Srodowiska, w szczegdinosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolno$ci samooczyszczania si¢ srodowiska i odnawianiu sie zasobow naturainych,
walordéw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowarn miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

Inwestycja zlokalizowana bedzie w zachodniej czesci gminy tukéw, w powiecie
tukowskim, na terenach stanowigcych wilasno$é Gminy tukéw oraz wiasno$é oséb
prywatnych.

Grunty pod budowe drogi zostang nabyte w drodze ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 .
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 1376 ze zm.).

Poczatek projektowanego odcinka drogi w km 0+083,00 potozony jest w sgsiedztwie
Zespotu Szkét w Dabiu oraz zabudowy zagrodowej. Na dalszym odcinku tj. od km 0+400 do
km 1+530 odcinek drogi potozony jest w terenie rolnym, nie zabudowanym, ktéry wedtug
uchwalonego planu zagospodarowania gminy tukéw, znajduje sie teren przeznaczony na cele
zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i ustugowej. Od km 1+530 do konca projektowanego
odcinka drogi tj. km 1+608,10 (krawedz drogi powiatowej nr 1309L) w sagsiedztwie zabudowy
zagrodowej oraz terenu rolnego.

Od km 0+083,00 do km 0+174,20 znajduje sie istniejgca nawierzchnia bitumiczna
przeznaczona do poszerzenia oraz wyréwnania, nastepnie do planowanego tuku w km
0+411,58 znajduje si¢ nawierzchnia gruntowa nie ulepszona. Na dalszym odcinku do
skrzyzowania w km 1+413,96 znajduje sie grunt rodzimy, nastepnie do konca projektowanej
drogi (krawedZz drogi powiatowej nr 1309L w km 1+608,10) znajduje sie nawierzchnia
gruntowa.

Przedsigwzigcie nie koliduje z zadng zabudowg mieszkaniowg lub gospodarcza,
a w przewazajgcej czgsci przebiega po terenach dotychczas zajmowanych przez grunty rolne.

Lokalizacja planowanego przedsiewziecie pn.: ,Budowa drogi  gminnej
w miejscowosci Dabie” jest zgodna z zapisami obowigzujgcego w przedmiotowym obszarze
MPZP - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy tukéw zatwierdzony
uchwatg Rady Gminy tukéw nr XXXVI/215/06 z dnia 11 pazdziernika 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego Nr 34, poz. 909 z dnia 2 marca 2007 r.), Zmiana zapisow tekstowych miejscowego
planu  zagospodarowania przestrzennego gminy tukéw, zatwierdzona Uchwata
Nr XXX/216/2020 Rady Gminy tukéw z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
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z dnia 17 grudnia 2020 r., poz. 6816) oraz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy tukéw w obszarze wsi Dabie, zatwierdzona Uchwatg Nr Xil/106/2019
Rady Gminy tukéw z dnia 20 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 wrzesnia
2019 r., poz. 5263).

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz uj$cia rzek,

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami wodno-bfotnymi,
jak réwniez poza obszarami o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk fggowych
oraz uj$¢ rzek. Inwestycja znajduje sie poza terenem zagrozonym powodzig.

Najblizszy ciek wodny to ,Doptyw spod Dabia”’, wediug Mapy Podziatu
Hydrograficznego Polski, ktory przeptywa w odlegtosci ok. 420 m wzgledem terenu planowanej
inwestycji.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzezy

i Srodowiskiem morskim.

¢) obszary gorskie lub lesne,
Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarami gorskimi i leSnymi.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wod srédiadowych,

Planowane przedsiewziecie nie koliduje z ujeciami wod podziemnych ani
z wyznaczonymi dla tych uje¢ strefami ochrony. Zgodnie z KIP najblizsze ujecie wody pitnej
znajduje sie w miejscowosci Sieciaszka Druga w odleglosci ok. 4 km od terenu inwestyciji.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roélin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrona,
w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

Planowana inwestycja jest usytuowana poza obszarami podlegajgcymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r,,
poz. 1336 z pbézn. zm.), w tym podlegajacymi ochronie w ramach Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, a takze poza obszarem korytarzy ekologicznych.

Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody jest potozony ok. 60 m od inwestyciji
tukowski Obszar Chronionego Krajobrazu z rezerwatem Jata oraz rezerwatem Top6r, a takze
potozony w odlegtosci 37 m obszar NATURA 2000 Lasy tukowskie PLB0O60010.

Planowana Inwestycja ze wzgledu na charakter i odlegtos¢ od obszaréw objetych
ochrong nie pogorszy stanu siedlisk, a takze nie wptynie negatywnie na gatunki, dla ktérych
zostaty wyznaczone najblizsze formy ochrony przyrody.

Inwestycja nie bedzie wywotywata oddziatywan, ktére mogtyby w sposéb skumulowany
wptywac na formy ochrony przyrody. Ze wzgledu na lokalizacje, planowane przedsiewziecie
nie wptynie negatywnie na zachowanie spéjnosci i integralnosci form ochrony przyrody.

Ze wzgledu na swéj charakter i lokalizacje przedsiewziecie nie wptynie negatywnie
na walory przyrodnicze najblizszych obszaréw podlegajgcych ochronie. Zaplanowane
przedsiewziecie nie spowoduje zadnych chwilowych lub trwatych zmian w funkcjonowaniu
czynnikéw ekologicznych warunkujgcych réwnowage przyrodniczag w ekosystemach
wystepujacych na terenie najblizszych obszaréw podlegajgcych ochronie.

W przypadku eksploatacji przedmiotowej Inwestycji nie dojdzie do fragmentaciji
ekosystemow i rozdrabniania siedlisk populacji poszczegolnych gatunkéw, w wyniku ktorej

-12-



utracityby one mozliwo$¢ swobodnego krzyzowania sie i przeptywu genéw w obrebie wigkszej
populacji. Nie przewiduje sie wiec wptywu planowanej Inwestycji na réznorodnoéé biologiczng.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,
Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.
W zwigzku z planowanym przedsigwzigciem nie wystapiag przekroczenia standardow
jakosci érodowiska w stosunku do stanu istniejacego.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

Na terenie obszaru objetego inwestycja, nie znajdujg sie obiekty zabytkowe chronione na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. 22022 ., poz. 840 ze zm.).

Zgodnie z art. 32 i 33 ww. ustawy odkryte w trakcie robét ziemnych przedmioty,
co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkiem podlegajg ochronie prawnej. Inwestor
zobowigzany jest do wstrzymania wszelkich robét mogacych uszkodzié lub zniszczyé odkryty
przedmiot, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwtocznego powiadomienia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

h) gestos¢ zaludnienia,
Srednia gestosé zaludnienia na terenie Gminy tukéw wynosi 60,1 osdb/km?.

i) obszary przylegajace do jezior,
Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane w obszarze przylegajacym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
Przedsigwziecie jest usytuowane poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowej.

k) wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe,

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach obszaru Gtéwnego Zbiornika Waod
Podziemnych nr 215 - Subniecka Warszawska.

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300)
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej czesci woéd podziemnych
oznaczonym kodem: PLGW200067, ktéra charakteryzuje sie dobrym stanem iloéciowym oraz
dobrym stanem chemicznym. Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny
i dobry stan ilosciowy. Osiagnigcie celow $rodowiskowych oceniono jako niezagrozone.
JCWPd znajduje sie w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunkdw, gdzie
utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie,

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej cze$ci wod
powierzchniowych oznaczonej kodem europejskim: PLRW200010267144271 o nazwie ,Krzna
Potudniowa do Doptywu spod Lipniakéw”. Ocena ogélna stanu JCWP - zly, stan/potencjat
ekologiczny - zty, stan chemiczny - ponizej dobrego. Osiggniecie celéw $rodowiskowych dla
jednolitych czesci wod powierzchniowych oceniono jako zagrozone. Celem $rodowiskowym
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dla analizowanej JCWP jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migragiji
ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. JCWP -
nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi i przeznaczona do celdw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych. Cata
zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze Zzrédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami,
w szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost glonéw
oraz wyzszych form zycia roélinnego, w wyniku ktérego nastepuja niepozadane zakiécenia
biologicznych stosunkéw w $rodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod.

Biorgc pod uwage charakter, skale i lokalizacje przedsiewziecia oraz planowane
rozwigzania chroniace $rodowisko, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych cze$ci wdd, obszaréw chronionych oraz
na realizacje celéw $Srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby Iudnosci, na ktdra

przedsiewziecie moze oddziatywac,

Planowane przedsiewziecie polega na budowie drogi gminnej. Zasigeg przestrzenny
oddziatywania na etapie realizacji Inwestycji zgodnie z informacjami przedstawionymi przez
Inwestora mozna okresli¢ na okoto 100 m od zgrupowania pracujacych maszyn drogowych
i sprzetu budowlanego. Oddziatywania etapu realizacji bedg mie¢ charakter krotkotrwaty
i ustapig wraz z jego zakohczeniem.

Oddziatywania zwigzane z funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia ograniczg
sie do jego najblizszego otoczenia.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwziecia na poszczegdine
elementy przyrodnicze,

Ze wzgledu na skale i lokalizacje inwestycji oraz zasieg jej mozliwego oddziatywania
nie przewiduje sie wystapienia transgranicznego oddziatywania na Srodowisko zaréwno
na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsiewziecia.

Ze wzgledu na usytuowanie inwestycji w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nie
przewiduje sie, aby jej oddziatywanie wykroczyto poza terytorium kraju.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania,

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwo$¢ wystgpienia oddziatywania
o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Zastosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych,
a takze organizacyjnych pozwoli na dotrzymanie standardéw jakos$ci srodowiska na terenie
przedsiewzigcia oraz poza terenem przedsiewziecia.

d) prawdopodobienistwo oddziatywania,
Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania na srodowisko zaréwno, podczas
realizacji jak i eksploatacji.

€) czasu trwania, cze¢stotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Oddziatywania zwigzane z fazg realizacji przedsiewziecia bedg miaty charakter lokalny,
odwracalny oraz bedg wystepowaty w relatywnie krétkim czasie. Zgodnie z zapewnieniem
inwestora orientacyjny czas trwania realizacji przedsiewziecia to 04.2025 r. - 10.2026 r.
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W okresie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie powodowac:: przekroczen
standardow jako$ci powietrza, nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego wphywy
na $rodowisko zwigzanego z emisjg odpaddw, jak réwniez przedsiewziecie nie bedzie zrédtem
o istotnym oddziatywaniu na klimat akustyczny i srodowisko gruntowo-wodne.

f) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegélinosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dia ktérych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie¢ na terenie, na ktorym planuje
si¢ realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia [ub
ktéorych oddziatywania mieszcza si¢ w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem,

W obszarze oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie realizacije
budowy drogi w miejscowoéci Dabie. Do niniejszej inwestycji zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, natomiast przedsiewziecie nie zostato zrealizowane.
Jak przedtozono w KIP z uwagi na rézne okresy realizacji ww. inwestycji z przedmiotem
niniejszego opracowania nie wystapig oddziatywania, ktére moglyby doprowadzié
do skumulowania oddziatywan przedsiewzigc.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia zastosowanie prawidlowych rozwigzan
projektowych, technicznych i technologicznych oraz wiasciwa organizacja prac budowlanych
przyczyni sig do ograniczenia potencjalnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatagcii
nie spowoduje znaczgcego negatywnego oddziatywania na poszczegélne komponenty
srodowiska.

Uwzgledniajgc powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze przeprowadzenie oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko nie jest konieczne, przy zastosowaniu rozwigzan okreslonych
w przediozonych dokumentach zatgczonych do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje
wymienione w art. 72 ust. 1 oraz przyjmujacy zgtoszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1a
ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pézn. zm.). Decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, oraz
zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ww. ustawy ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia
nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
stata sig ostateczna. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia moze nastgpié w terminie
10 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna,
o ile strona, ktora ztozyta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu 6 lat
od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze aktualne
sg warunki realizacji przedsiewzigcia okresSlone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
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spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, jezeli
byto wydane. O zajecie przez organ stanowiska mozna wystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie
5 lat od dnia, kiedy decyzja stata sie ostateczna.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu ani nie narusza
prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich.

Od decyzji stuzy prawo odwotlania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bialej Podiaskiej za posrednictwem Wéjta Gminy Lukow w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji stronie. Na podstawie art. 127 a K.p.a. przed uptywem terminu
do whniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje w formie zlozenia o$wiadczenia.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna. — N
/ \ )
i / =
/- On @1\
Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oo$

1. Gmina Lukoéw - wnioskodawca,
2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa - obwieszczenie,
3. Aa.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tukowie,
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Bialej Podlaskiej
4. Starosta Powiatu Lukowskiego (decyzje ostateczna).

Zwolnione z opfaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opfacie skarbowej
(Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z péZn. zm.)

Sprawe prowadzi: Iza Kurek, tel. 25 798 24 39 wew. 136
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Zatacznik nr 1
do decyzji Wéjta Gminy Lukow
znak GP.6220.1.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewzigcie bedzie polegato na budowie drogi gminnej Zlokalizowaneij
w miejscowosci Dagbie. Diugo$¢ projektowanego odcinka drogi wyniesie ok. 1,53 km oraz
bedzie posiadata klase techniczng L % (droga jednojezdniowa dwupasmowa). Inwestycja
realizowana bedzie w zachodniej czesci Gminy t.ukdw, w powiecie tukowskim, na terenach
stanowigcych wiasno$¢ Gminy tukéw oraz wtasnosé oséb prywatnych.

Budowa drogi bedzie polegata na wykonaniu: jezdni asfaltowej szerokosci 5,5 - 6,0 m
z poszerzeniami do 6,50 m na tukach, wraz z konstrukcja, poboczy gruntowych obustronnych
o szerokosci 0,75 m ulepszonych kruszywem tamanym 0 - 31,5 mm stabilizowanym
mechanicznie, oswietlonego przejécia dla pieszych wraz z przediuzeniem istniejacego
chodnika drogi powiatowej w rejonie przejscia oraz kanatu technologicznego przeznaczonego
do umiejscowienia w pézniejszym czasie infrastruktury.

Zgodnie z Kartg Informacyjng Przedsiewziecia podstawowe parametry techniczne
drogi gminnej wynosi¢ bedg:

— klasa techniczna drogi: D (dojazdowa),

— kategoria ruchu: KR2,

— predkosc¢ projektowana: 30 km/h oraz 40 km/h,

— jezdnia asfaltowa o szerokosci 5,5 m - 6 m z poszerzeniami do 6,50 m na tukach,

— tuki poziome o promieniu R=20 m

— obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem: szerokosé 0,75 m,

— skarpy o nachyleniu nie wiekszym niz 1:1,5,

— odwodnienie korpusu drogi: powierzchniowo, poprzez spadki poprzeczne

i podtuzne na pobocza gruntowe.

Celem przedsigwzigcia jest utworzenie bezpiecznej komunikacji na obszarze
przeznaczonym do zabudowy wediug ustalen obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz utworzenie potgczenia drogi krajowej nr 76 Lukow -
Stoczek tukowski, drogi gminnej nr 102344 L Dabie - Zalesie - Grezowka - Biardy - nowo
projektowanej drogi gminnej w miejscowosci Dabie z droga powiatowg nr 1309L. Takie
pofaczenie uzupeini istniejaca sie¢ drég gminnych. Planowane przedsiewziecie spowoduje
odciazenie ruchu na istniejgcej sieci drég, co poprawi warunki ruchu oraz bezpieczenstwo.

Na etapie realizaciji przedsiewziecia prognozuje sie wykorzystanie wody, materiatow,
paliw oraz energii. llo$¢ surowcéw do budowy bedzie wynikata z przedmiaru robét.
Nie przewiduje sig, zeby zuzycie wykraczalo poza iloéci przewidziane dla planowanej
do zastosowania technologii.

Na etapie eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na $rodki do zimowego
utrzymania nawierzchni drogi, zgodnie ze standardami utrzymania drég publicznych

Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew.

Planowana inwestycja bedzie nieznacznie oddziatywa¢ na powietrze, klimat
akustyczny i srodowisko gruntowo — wodne, zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploataciji
przedsiewziecia.

Scieki socjalno-bytowe powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia bedg
gromadzone w szczelnych, przenosnych sanitariatach, ktérych zawarto$¢ bedzie
przekazywana do jednostek uprawnionych do odbioru. W KIP nie przewidziano, aby w wyniku
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budowy drogi miaty powstawaé $cieki technologiczne. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia
zaktada sie powierzchniowe odwodnienie drogi na pobocza gruntowe poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne.

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz niewielkg ich ilos¢, a takze
ze wzgledu na planowany wiasciwy sposéb ich zagospodarowania nie przewiduje
sie znaczacego negatywnego wptywu na $rodowisko zwigzanego z emisjg odpadow.

Planowana inwestycja jest usytuowana poza obszarami podlegajgcymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1336 ze zm.), w tym podlegajacymi ochronie w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000, a takze poza obszarem korytarzy ekologicznych.

/’7 OhoA
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Starosta tukowski

Znak sprawy: PODGIK.6630.8.2024 LUKOW dnia, 2024-02-08

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonejw dniu 2024-02-08

Whioskodawca: KONSTECH Konstrukcje Inzynierskie Konrad Skwarek
21-400 tukow

ks. Stanistawa Brzoski 18/4

Inwestor: Urzad Gminy tukéw Referat Gospodarki i Przedsigbiorczo$ci
21-400 tukow

Swiderska 12

Sposdb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Lucjan Szekalis Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
052 4 1479/1 tUKOW Dabie
052 4 1120 LUKOW Dabie
052 4 1118/3 LUKOW Dabie
052 4 1478/1 tUKOW Dabie
052 4 1118/2 EUKOW Dabie
052 4 11181 UKOW Dabie
052 4 1116/1 tUKOW Dabie
052 4 111411 rUKOW Dabie
052 4 111211 tUKOW Dabie
052 4 1110/1 LUKOW Dabie
052 4 1108/1 LUKOW Dabie
052 4 1106/ UKOW Dabie
052 4 1104/1 EUKOW Dabie
052 4 1102/1 LUKOW Dabie
052 4 1100 rUKOW Dabie
052 4 1098 LUKOW Dabie
052 4 1096 LUKOW Dabie
052 4 1094/1 LUKOW Dabie
052 4 1094/2 LUKOW Dabie
052 4 1092/2 EUKOW Dabie
052 4 1092/1 rUKOW Dabie
052 4 1090/2 LUKOW Dabie
052 4 1090/1 tUKOW Dabie
052 4 1088 LUKOW Dabie
052 4 1086 LUKOW Dabie
052 4 1084 LUKOW Dabie
052 4 1082/2 LUKOW Dabie




052 4 2532/1 LUKOW Dabie
052 4 1078 LUKOW Dabie
052 4 1076/2 LUKOW Dabie
052 4 1072/3 UKOW Dabie
052 4 1070 UKOW Dabie
052 4 1068/1 rUKOW Dabie
052 4 1066/1 rUKOW Dabie
052 4 1064/1 tUKOW Dabie
052 4 1062 tUKOW Dabie
052 4 1060 rtUKOW Dabie
052 4 1058 tUKOW Dabie
052 4 1056 rUKOW Dabie
052 4 1054/3 tUKOW Dabie
052 4 1054/2 LUKOW Dabie
052 4 1054/1 LUKOW Dabie
052 4 1052 LUKOW Dabie
052 4 1050 YUKOW Dabie
052 4 1048 LUKOW Dabie
052 4 1046/1 LUKOW Dabie
052 4 1044/1 LUKOW Dabie
052 4 1042/1 LUKOW Dabie
052 4 1040 LUKOW Dabie
052 4 1036 LUKOW Dabie
052 4 1038 LUKOW Dabie
052 4 1034 LUKOW Dabie
052 4 1032 LUKOW Dabie
052 4 1030 LUKOW Dabie
052 4 1028/2 LUKOW Dabie
052 4 1028/1 LUKOW Dabie
052 4 1026 tUKOW Dabie
052 4 1024 tUKOW Dabie
052 4 1022 LUKOW Dabie
052 4 1020 tUKOW Dabie
052 4 1018/2 LUKOW Dabie
052 4 1016 LUKOW Dabie
052 4 1014 LUKOW Dabie
052 4 1012/1 YUKOW Dabie
052 4 1010 tUKOW Dabie
052 4 1008 LUKOW Dabie
052 4 1006 LUKOW Dgbie
052 4 1004 YUKOW Dabie
052 4 1002 LUKOW Dabie
052 4 1000 FUKOW Dabie
052 4 998 FUKOW Dabie
052 4 996 LUKOW Dabie
052 4 994 LUKOW Dabie
052 4 992 LUKOW Dabie
052 4 990/2 LUKOW Dabie
052 4 988 LUKOW Dabie
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052 4 986/2 LUKOW Dabie
052 4 986/1 LUKOW Dabie
052 4 984 LUKOW Dabie 3
052 4 982/5 LUKOW Dabie
052 4 982/4 LUKOW Dabie
052 4 980 LUKOW Dabie
052 4 978 LUKOW Dabie
052 4 976 LUKOW Dabie
052 4 974 LUKOW Dabie
052 4 972 LUKOW Dabie
052 4 970 LUKOW Dabie
052 4 968/2 LUKOW Dabie
052 4 968/1 rUKOW Dabie
052 4 966 LUKOW Dabie
052 4 964 LtUKOW Dabie
052 4 962 LUKOW Dabie
052 4 960 LUKOW Dabie
052 4 958 rUKOW Dabie
052 4 956/2 LUKOW Dabie
052 4 954 tUKOW Dabie
052 4 952 LUKOW Dabie
052 4 950 LUKOW Dabie
052 4 948 LUKOW Dabie
052 4 946 LUKOW Dabie
052 4 944 LUKOW Dabie
052 4 942 LUKOW Dabie
052 4 733/1 LUKOW Dabie

Opis przedmiotu narady:

1

sie¢ inna: kanat technologiczny

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp

Nazwa Instytuciji

Osoba reprezent.

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

1| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Ireneusz Wéjcik brak uwag
Warszawa Rejon Energetyczny
Siedice
2024-02-02 10:12:07
2| Polska Spétka Gazownictwa sp. z Wiestaw tawecki brak uwag
0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Lublinie Gazownia w tukowie
2024-02-06 11:57:02
3| Orange Polska S.A. Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
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4| Lubelskie Centrum Innowadji i Andrzej Aftyka zatacznik
Technologii
2024-02-08 08:47:42
5| Fibeelsp.zoo. Zuzanna Jankowska Uzgodniono.
FIBEE | SP Z O.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieh 01.02.2024
r., we wskazanej lokalizacji nie wystgpuje
infrastruktura FIBEE | SP Z O.0. bedaca w kolizji z
2024-02-01 12:59:14 opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas roboét ziemnych, na
urzadzenia FIBEE | SP Z O.0. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBEE | SP Z 0.0. (tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
6| Starostwo Powiatowe w Pawet Durka brak uwag
tukowie Wydziat Budownictwa i
Architektury
2024-02-06 09:42:17
7| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Grzegorz Zatuski brak uwag
Budowlanego w tukowie
2024-02-02 07:53:47
8| Wojt Gminy Lukow Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
g| Panstwowe Gospodarstwo Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w Radzyniu Podlaskim
10| Paristwowe Godpodarstwo Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w tukowie
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Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele wedtug listy "Uczestnicy narady kob‘rdynacyjnej"_

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz instniejacym
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich branz z zachowaniem normatywnych odlegtosci,

2. W czasie robét ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne,

3. Roboty ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé
wykonywane w sposob najmniej szkodliwy drzewom fub krzewom (art. 87a. ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004r.

o ochronie przyrody Dz.U. nr 92 poz.880 z pézniejszymi zmianami),

4. Jednostka wykonastwa geodezyjnego przed wykonaniem zlecenia tyczenia powinna sprawdzié aktualnogé

planu sytuacjnego z bazg PODGIK, w szczegdlnosci z bazg GESUT.

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest cze$¢ graficzna zawierajaca propozycije
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dokument podpisany przez
Lucjan Szekalis

Data: 2024.02.08 12:24:00
CET



=8 LUBELSKIE CENTRUM Instytucja Samorzadu

jewbd Lubelski
INNOWAC)! | TECHNOLOGI! Wolewodztwa Lubelsidego

Znak sprawy: RSS.601.1.4.2024.AAF

Lublin, 08 lutego 2024 r.
Starostwo Powiatowe w Lukowie
PODGIK
ul. Pitsudskiego 29
21-400 Lukow

Dotyczy: uzgodnienia w ramach narady koordynacyjnej (sprawa PODGIK.6630.8.2024) trasy kanatu
technologicznego w ramach realizacji inwestycji pn. , Budowa drogi gminnej w miejscowo$ci Dabie od
km 0+083.00 do km 1+608.10 w stosunku do istniejacej infrastruktury Lubelskiej Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej (dalej: LRSS).

Po zapoznaniu si¢ z przediozong dokumentacjg projektowa w ramach narady
koordynacyjnej nr 4/2024 z dnia 08.02.2024 r., sprawa PODGIK.6630.8.2024, informujemy,

ze opiniujemy pozytywnie projektowang trase kanatu technologicznego z zastrzezeniem

wykonania nastepujgcych czynnosci:

1. Przed przystgpieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowg nalezy obowigzkowo
przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacej LRSS w terenie z wykorzystaniem sprzetu
lokalizacyjnego. W sprawie lokalizacji LRSS w terenie prosimy kontaktowaé

sie za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail: uzgodnienia@lubelskie.p! lub

telefonicznie pod numerem tel. 785-106-123 od poniedziatku do pigtku w godzinach

od 8:00 do 16:00, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

W korespondencji nalezy sie powota¢ na znak niniejszego pisma.

2. Zglosi¢ rozpoczgcie i zakohiczenie prac w sagsiedztwie LRSS zgodnie
z pkt 1 podajac: lokalizacje, date rozpoczgcia i zakoriczenia robét, dane osoby kierujacej
oraz numer telefonu do bezposredniego kontaktu.

3. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury LRSS sa mozliwe z zachowaniem
normatywnych odlegtosci okreslonych w normie ZN-OPL-004/15, jednak prosimy

zachowac¢ odlegto$é pozioma co najmniej 0,6 .

Siedziba Adres korespondencyjny
ul. Mieczystawa Kartowicza 4, 20-027 Lublin ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

www.Icit.lubelskie.pl | kontakt@Icit.lubelskie.pl ]| Tel: 81 44 16 501



4. W przypadku watpliwosci, co do gtebokosci utozenia LRSS, po wykonaniu lokalizacji
LRSS zgodnie z pkt 1 w rejonie skrzyzowania na (dz. nr ew.): 1120 przy granicy
z dz. nr ew.: 1478/1, wykona¢ przekopy kontrolne w celu wyeliminowania ewentualnych
niezgodnosci uzbrojenia naniesionego na podkiadzie mapowym, a stanem faktycznym.
Projektowang kanalizacje kablowa nalezy wybudowaé ponizej lub powyzej infrastruktury
LRSS, ktérg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna dwudzielng.

\:@ Starostwo Powiatowe w Lukowie / RSS.601.4.2024 AAF
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5. Prace w bezposredniej bliskosci LRSS (odlegto$¢ ponizej 1,0 m) nalezy wykonywaé
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegéinych $rodkéw
ostroznosci pod ewentualnym nadzorem przedstawiciela Lubelskiego Centrum Innowag;i
i Technologii, o ktéry nalezy wystgpi¢ zgodnie z pkt 1.

6. W trakcie prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na elementy lokalizacyjne
(tasma, kabel) utozone wspétbieznie z rurociggiem. W przypadku uszkodzenia nalezy
te elementy odbudowac z zachowaniem ciggtosci elektrycznej.

7. LRSS jest w sposob staly wykorzystywana do $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych
podmiotom trzecim i biezgcego monitoringu sieci. W zwigzku z tym prace nalezy
zaplanowac i wykona¢ w miare mozliwosci bez koniecznosci wprowadzania przerw
w ciggtosci transmisji lub w uzgodnionych ,oknach serwisowych”.

8. W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Panem: Andrzejem Aftyka, tel. 669-990-008, e-mail: andrzei.aftvka@lcit.lubelskie.pl.

9. Inwestor/\WWykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia

LRSS, w tym koszt materiatéw i prac montazowych.

Jednoczesnie informujemy, ze LRSS w tym rejonie sktada sie z: rurociagu

4xRHDPE 40/3,7, czynnego kabla $wiattowodowych: 12J oraz kabla sygnalizacyjnego.

Z powazaniem,

Andrzej Aftyka

Gtéwny specjalista

Oddziat Lubelskiej Regionalnej Sieci
Szerokopasmowe;j

andrzej.aftyka@lcit.lubelskie.pl
telefon: 669-990-008

ﬁ'@ Starostwo Powiatowe w tukowie / RSS.601.4.2024 AAF
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Skala mapy 1:500
7.167.31.19.4.1
7.167.31.19.2.3
Godiopaiwszaimagy 7.167.31.19.1.4 Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych Nie bad
7.167.31.19.1.2 majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow 1GIDACANO
7.167.31.19.11 zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Jednostka ewidencyjna tukow 061105_2
Obreb ewidencyjny Dabie 0004 Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego
kiory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak
Numer dziatki Wedlug zakresu opracowania gruntéw i budynkow
Ulica, nr = Oznaczenie granicy obszaru ktéry byl przedmiotem
aktualizaciji
Uktad wspdtrzednych ptaskich | 2000/21 Stan aktualnosci mapy na dzien: 2023-12-12
Uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH Wykonawca:
Ident. Zgloszenia pracy geod. | PODGIK.6640.2737.2023 GE
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Poswiadezam, 7¢ niniejszy dokument zostal opracowiny w wyniku prae
geodezyinych i karogruficznych, ktdryeh rezoltaty zawiera operat
czny pozytywnic zwerylikowany. Jednoczesnic informujg. zc

fdeniyfihator zglvazenia prac ecandesyjnych

PODGIK.6640.2737.2023

Orpan duzby peadesyney. ktdry oerzymat
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Wykonawee prw geadezyjnych

STAROSTA .UKOWSKI
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Nr oraz daw sporzadsenia dokomentiy P.0611.2023.3725
rawicrajaresn wynik pozytywne| senvfikact
L zan 20231221
fmig i narwido oraz nr gprawnicn Wauldemar Rrymowskil
rawodow yeh kierownika prac Nr uprannich 6465
GEODETA PRAWNIONY
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Dokumentacja numer: PODGiIK.6630.8.2024

byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej

__¥8l-

Dokument podpisany przez Lucjan Szekalis

Data: 2024.02.08 12:25:52 CET
P

sy ~-PROJ. STUDZIENKA KABLOWA SK-2 1,50x0,93m

|| -PROJ. KANAL TECHNOLOGICZNY
KTu:
- 1x RO -RPP®110/6,3mm
] 1x WMR - RS: HDPE ®40x3,0mm MR: Tx@10x1,0mm
2 KTp
2 2x RO -RPP®110/6,3mm
1x WMR - RS: HDPE ©40x3,0mm MR: 7x®10x1,0mm

UWAGA - PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY STANOWI
SIEC ZLOZONA Z CIAGU PUSTYCH RUR OSLONOWYCH
POt ACZONYCH PUSTYM! STUDNIAMI KABLOWYMI

NAZWA INWESTYCJI
Budowa drogi gminnej w miejscowosci Dagbie
od km 0+083.00 do km 1+608.10

RYSUNEK PROJEKT SKALA DATA
ZAGOSPODAROWANIATERENU -2 | 1:500 01.2024

DROGI -PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS g ‘\
Tomasz Rykaczewski |MAZ/0394/P00D/05

DROGI -OPRACOWAL UPRAWNIENIA PODPIS

Konrad Skwarek |inz. bud. S

POSWIADCZAM SPORZADZENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIANA NA ZGODNEJ
Z ORYGINALEM KOPI AKTUALNE)J MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Starosta tukowski
Dokumentacja numer: PODGiK.6630.8.2024
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocq Srodkéw komunikacji elektronicznej
zakoticzonej w dniu 2024-02-08

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

1482 Dokument podpisany przez Lucjan Szekalis
Data: 2024.02.08 12:25:02 CET
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Godlo arkusza mapy

7.167.31.19.4.1
7.167.31.19.23
7.167.31.19.1.4

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych

W“ mw.m“ “ o.“ m majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow Nie badano
-167.31.19.1. zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Jednostka ewidencyjna tukéw 061105 2
Obreb ewidencyjny Dabie 0004 Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak

Numer dziatki

Wedlug zakresu opracowania

gruntéw i budynkow

Ulica, nr 2 Oznaczenie granicy obszaru ktéry byl przedmiotem
aktualizacji
Uktad wspdlrzednych ptaskich | 2000/21 Stan aktuainosci mapy na dzien: 2023-12-12
cv_ma wysokosci PL-EVRF2007-NH Wykonawca:
Ident. Zgloszenia pracy geod. | PODGIK.6640.2737.2023 m\_mu@w m m 0 GEQD ﬁ.ﬂ
= KOMPLEKS . \
Poswiadezam, ze ninicjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac Duttena | aﬁxuuhunmwmm-mrwhwm. Weuztamicl mz %ﬂ ’ esiak
ograficznych, ktdrych rezoltaty zawicra operat . ‘n..l!..hhu._n..?l =
techniczny pozytywnic zwerylikowany. Jednoczesnic informujg, »¢
Jestem swiadomy odpowicdzialnosei kamnej 7a zboxenie falszywego
oswiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac geedezyjnveh PODGIK.6640.2737.2023
m.ﬂ_w“_“n,_“__.hg geaderyine). Ky otrzymat STAROSTA LUKOWSKI
- GEOKOMPLEKS ieszka Grzesiak Omoom.—.> gg—OZ‘
Wykonawea prac geodeszyjnych gﬁi&ﬁﬁh Zaéw. Nr i
6w, Wycena Nieruchomodc
Walde Reymowski
Nr oraz data sporzgdasnia dokumentu P.0611.2023.3725
sawicrateepo wynik pozytywnej werytikacji
zdn. .../ 2023-12:21
Imig i nazwisko or nr uprawmicn Waldemar Rzymowski
rawodowy rownika prac Nr uprawnler 6468
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Starosta kukowski

Znak sprawy: PODGIK.6630.76.2024

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w dniu 2024-08-19

Whnioskodawca: KONSTECH Konstrukeje Inzynierskie Konrad Skwarek

21-400 Lukow

ks. Stanistawa Brzéski 18/4

Inwestor: Gmina Lukéw
21-400 tukoéw

Swiderska 12

LUKOW dnia; '2024:08-19

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Mariusz Kope¢ - Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospod. Nieruch. - Geodeta Powiatowy

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

052 4 1008 LUKOW Dabie
052 4 1010 LUKOW Dabie
052 4 10121 LUKOW Dabie
052 4 1014 LUKOW Dabie
052 4 1016 LUKOW Dabie
052 4 1006 LUKOW Dabie
052 4 340 LUKOW Dabie
052 4 336 tUKOW Dabie
052 4 733/1 LUKOW Dabie
Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ elektroenergetyczna

Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Nazwa Instytuciji

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Lp Stanowisko uczestnika
Osoba reprezent. Data
Generalna Dyrekcja Drég Wiadzimierz Turowski nie datyczy
Kajowych i Autostrad Odzial w
Lublinie Rejon w Lubartowie
2024-08-13 10:00:29
1| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Ireneusz Wojcik brak uwag

Warszawa Rejon Energetyczny
Siedice

2024-08-12 08:29:56




Polska Spétka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Lublinie Gazownia w tukowie

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej

Orange Polska S.A.

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej

Lubelskie Centrum Innowacji i
Technologii

Monika Pajurek

2024-08-12 11:13:29

LRSS nie wystepuje w zakresie niniejszego
opracowania projektowego.

Fibee |l sp.zoo.

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej

Starostwo Powiatowe w
tukowie Wydziat Budownictwa i
Architektury

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w tukowie

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej

Zarzad Drég Powiatowych

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej

Wojt Gminy tukéw

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej

10

Parstwowe Godpodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w tukowie

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej

1

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w Radzyniu Podlaskim

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej




Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele wedlug listy "Uczestnicy narady koordynacyjne;j".

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1.

2.

w

S

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz istnigjagcym nalezy prowadzic rgcznie pod nadzorem
odpowiednich branz z zachowaniem normatywnych odlegtosci,

W czasie robét ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych, punkty osnowy geodezyjnej paziomej i
wysoko$ciowej, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub przesunigciem, jezeli znajduja sie w obszarze inwestyciji.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie (Prawo geodezyijne i kartograficzne art. 15).
Zniszczenie, uszkodzenie, przesunigcie tych punktéw podlega karze grzywny (Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 48).

W przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub zamiaru przeniesienia w procesie realizacji inwestycji, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ whasciwy

organ administracji oraz dokona¢ wznowienia i utrwalenia punktu osnowy na wiasny koszt. Czynno$¢ tg nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

. Roboty ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzeri technicznych, prowadzone w obrebie bryly

korzeniowej drzew Iub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w spos6b najmniej szkodliwy drzewom lub
krzewom (art. 87a. ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92 poz.880 z pézniejszymi zmianami),

. Jednostka wykonawstwa geodezyjnego przed wykonaniem zlecenia tyczenia powinna sprawdzi¢ aktualno$é planu sytuacjnego z bazg PODGIK,

w szczegbinosci z bazg GESUT.

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czg$¢ graficzna zawierajaca propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dokument podpisany
przez Mariusz Kopeé
Data: 2024.08.19
11:09:48 CEST



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500

Godio arkusza mapy

7.167.31.19.4.1
7.167.31.19.2.3
7.167.31.19.1.4

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych

odwiadezenia.

Po$wiadczam, ¢ ninicjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnyceh i kartograficznych, ktorych rezultaty zawicra operat
techniczny pozytywnic zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ztozenie falszywego

Numer dziatki

Wedtug zakresu opracowania

gruntéw i budynkéw

zawierajgeego wynik pozytywnej werylikacji

7.167.31.19.1.2 . X Nie badano Identyfikator 7gosenia prac geodezyjnych PODGIK.6640.2737.2023
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw —
.167.31.19.1.1 ; . . . . O stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
Ce Al zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycji /;;%J:c:n?c o STAROSTA LUKOWSKI
Jednostka ewidencyjna tukéw 061105_2 ) GEOKOMPLEKS - Agnloazka Grzeslak
Wykonawca prac geodezyjnych Ustugl geadezyjne, Kiasyfikacja gruntdw,
Wycena nieruchomoscl
Obrgb ewidencyjny Dgbie 0004 Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak Nr oraz. dala sporzgdzenia dokumeniu P.0611.2023.3725

20231201

z dn.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien

Waldemar Rzymowskl

Ulica, nr - Oznaczenie granicy obszaru ktéry byt przedmiotem rawodowych kierownika prac Nr uprawnlen 6456
aktualizacji
Ukiad wspétrzednych ptaskich | 2000/21 Stan aktualnosci mapy na dzien: 2023-12-12
Uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH Wykonawca: GEODETA U/PRAWNIONY
- - Zasw. Nr
Ident. Zgtoszenia pracy geod. | PODGIK.6640.2737.2023 7 h GEQD T.* K
«GEQO ! Walder reymorvs
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Dokument podpisany przez Mariusz Kope¢
Data: 2024.08.19 11:06:48 CEST

Starosta Lukowski
Dokumentacja numer: PODGiK.8630.78.2024
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzone)
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej
zakoficzone) w dnlu 2024-08-19

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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NAZWA INWESTYCJI

Budowa drogi gminnej w miejscowo$ci Dabie /etap I/
[obreb Dabie] od km 0+083,00 do km 1+608,10

RYSUNEK PROJEKT SKALA DATA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU -2 | 1:500 | 08.2024

ELEKTRYKA -PROJEKTOWAL | UPRAWNIENIA PODPIS
Konrad Wereszczyniski|LUB/0247/PWOE/12

/

POSWIADCZAM SPORZADZENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIANA NA ZGODNEJ

Z ORYGINALEM KOPIl AKTUALNEJ MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Dokument podpisany przez Mariusz Kopec
Data: 2024.08.19 11:07:44 CEST

Starosta Lukowski
Dokumentac]a numer: PODGiK.8630.76.2024
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocq $rodkéw komunikacjl elektronicznej
zakoficzonej w dniu 2024-08-19

Przewodnlczacy narady koordynacyjnej
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ZAPROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY

PODGIK.66.30.8.2024 Z DN. 08.02.2024

:— i s -: -PROJ. YKY 3x2.5mm2 + DVR50

% ® -PROJ, SLUP OSWIETLENIOWY H=9m
O_ E -PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 40W 5000-6000K
SKIEROWANA W STRONE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

NAZWA INWESTYCJI
Budowa drogi gminnej w miejscowoéci Dapie /etap II/

[obreb Dabie] od km 0+083,00 do km 1+608,10

RYBUNEK PROJEKT SKALA DATA
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PGE Dystrybucja S.A.

SPT T Oddziat Warszawa

3 PGE ) Rejon Energetyczny Siedlce
08-110 Siedlce, ul. Pitsudskiego 100/102

PGE Dyetrybucja S.A. ::L':: (22) 34114 11

e-mail: re06.ow@pgedystrybucja.pl

Miejsce i data wydania: Siedice, dnia: 13-08-2024r,

Nr RM/KB/0699976/0799045/0W/24

Gmina tukéw
ul. Swiderska 12
21-400 tukéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 30-07-2024r. nr PGED0699976KP24
dotyczacy usunigcia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okreéla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych wchodzacych w skfad sieci elektroenergetycznej
PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycja:

Budowa drogl gminnej w m. Dabie gm. tukdéw.

1. Miejsce wystgpowania kolizji: m. Dabie obreb 4 dz. nr 1008, 1010, 1012/1, 1014, 1016 gm. tukdw.

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:
Linia napowietrzna SN 15kV typu AFL 3x70mm? magistrala Stoczek-tukow (STL-16) pomiedzy
stupami nr 183 i 184.
Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku zawarcia
ze Spotka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww.
urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

3*. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzefi wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spétka umowy (projekt umowy wg wzoru nr ....).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzeri elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowac/przenie$é/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

1 Linie napowietrzng SN-15kV przebudowaé na kolidujacym odcinku na kablowa (zastosowaé
kable typu XRUHAKXS 240mm? w izolacji 20kV),
Il.  tacznie z kablem SN-15kV projektowaé kanalizacje swiattowodowa.

PGE Dystrybucja Spéitka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitet zaktadowy: 9 729 424 160 2t w pehni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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b) opracowad projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz
sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestarski.

c) prace nalezy wykonaé w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéci wyljczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ zabezpieczenia ciggltosci dostaw energii elektrycznej,

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodnié dokumentacje techniczno-prawng (lit. b)) wraz z
kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat’ Warszawa RE Siedlce w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé¢
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 22019 . poz. 1186).

f) ** przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczyé Spétce — wtasnym kosztem
i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkdw, dla ktérych to
mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostana przenoszone/odtworzone
urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji w postaci:

I.  Nieodptatnej dla Sp6iki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuiebnos¢ przesyfu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jef nastepcow prawnych lub nabywcdw urzgdzer, na okres nieoznaczony, i
Ze wygasa najpdiniej wraz z likwidacjg przedsiebiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polegac na
prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajdujq sie urzgdzenia
elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powigzane, polegajgcej w szczegélnosci na prawie do
utrzymywania na niej urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu
energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych,
w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdéw, wymiany, przebudowy, remontu,
rozbudowy i demontazu”. Integralna czescia aktu notarialnego zawierajacego o$wiadczenie o
ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen
na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy
oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony
przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez
zlozenie jednostronnego o$wiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego
gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie 7 dni od ztozenia
takiego o$wiadczenia z uwagi na cigzacy na Spétce obowigzek podatkowy w podatku od
czynnoéci cywilno-prawnych.

Il.  decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzer w pasie drogowym, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu usunigcia kolizji zostang
w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane sg wytacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw
ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka —
zobowiazanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa
drogowego w celu lokalizacji urzadzefi elektroenergetycznych;

FGE Dystrybucia Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A, wpisana do rejestru preedsigbiondw prowadzonego 224
przez Sad Rejonowy LubinWschéd w Lubtinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzist Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitat zakiadowy: S 728 424 160 z* w pelni oplacony. Konto bankowe; Bank PEKAO SA oAVarszawa, Al. Jerozolimskie 2,
03-400 Warszawa, Rr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl /7



g)
h)

j)

ll.  w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nier"ij"chidr:n'cfé'c'i; ha'ktqrych'

Zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji a'ti'i’riiﬁistracyj'nej
wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami, (t. j.
Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtaéciwych ksigg wieczystych;

IV.  w przypadku kolizji z drogami - decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD)
wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do
wiasciwych ksiag wieczystych;

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spétka
umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spétce). )

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowac/przebudowaé/przenie$é/odtworzyé urzagdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sig ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzeri elektroenergetycznych
zwigzanych z usunigciem kolizji.

podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoficzeniu usuwania kolizji.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tkq umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajq przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wiasno$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji, w ktorej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catoéci badZ w czesci z innych elementdow niz
pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wtasnoscig Spétki z chwila
potaczenia z siecig elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spotce do niezakidconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie
wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie
po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

324

26

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-34C Lublin, ul. Gerbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorodw prowadzonego
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REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, ze w
przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spotce do niezakiéconego posiadania czeéé sieci elektroenergetycznych (w tym urzgdzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badZz przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po
usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze. ‘

10. Termin waznoéci-Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Krzysztof Baczkura, adres: Krzysztof.Baczkura@pgedystrybucja.pl, tel. : 22 367
2521,

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasno$é Spotki nie stanowig podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z
projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE strybucja S.A.
umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

Rejon Energotycziy $iedlce
Wydzial MajatkySiecioweao

Raforen'-@ (o
..... Krzyssz.a.aqzl:u{f@ N TR i

opracowat zatwierdzit

* W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czeéci kosztéw przebudowy, na podstawie przepiséw prawa, jest Spétka
** wybra¢ wilasciwe

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru priedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniky, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000243124, NIP £46-25-93-B55
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

T.4132.54.2024.EC ¢ M <

%/ o mi yLuk"1 . ™
A f) ul. Swiderska 12
8.4 1 21-400 Lukéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2024 r. (data wplywu
12.08.2024 r.) Zarzagd Drég Powiatowych w Lukowie uzgadnia pozytywnie
projekt budowy drogi w miejscowosci Dabie/etap 11/, w zakresie wigczenia
do drogi powiatowej nr 1309 L dr. pow. 0308 L — Zdiary — Dabie (dziatka
o nr ewid. 340, 1475/1) oraz wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscig na
cele budowlane czgscig pasa drogowego drogi powiatowej nr 1309 L dr. pow.
0308 L — Zdzary — Dabie (dziatka o nr ewid. 340, 1475/1) w zwiazku z budowa

w/w drogi.

Sprawg prowadzi:

Karol Blachowicz, pok.16
tel. 25/798 2020 w. 19
w godz. 07.00-15.00

Urzad Gminy tukéw
ul. Swiderska 12, 21-400 Lukéw
3721/2024/DG

Wplynelo dn.: 14.08.2024
Przyjgte przez: Anna Wardak

A
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INRORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa drogi w miejscowosci Dabie /etap 11/ od km 0+083,00 do km 1+608,10
[obreb geodezyjny Dabie]
numery dziatek wedhug oddzielnego opracowania

IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES INWESTORA:
Wéjt Gminy Lukow, ul. Swiderska 12, 21-400 Lukow

IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA:
Tomasz Rykaczewski, Zabokliki ul. Spacerowa 17, 08-110 Siedlce

Sierpieti 2024r.



Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ ich realizacji:

zagospodarowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, - - 1, 52U
wytyczenie geodezyjne, =
rozbidrka linii napowietrznych $redniego napigcia 15kV,

budowa linii kablowych $redniego napigcia 15 kV,

budowa stanowisk stupowych,

wykonanie uziemien linii SN 15kV,

zebranie humusu,

roboty ziemne wykopy oraz nasypy,

wbudowanie jezdni asfaltowej wraz z konstrukcja, poboczy, skarp,
zagospodarowanie terenu,

oddanie obiektu do uzytku.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Dgbie w gminie Lukéw w powiecie
Lukowskim. Poczatek projektowanego odcinka drogi km 0+083,00 znajduje si¢ w istniejagcym
pasie drogowym drogi gminnej (dz. nr 1120) w ktorym do km 174,30 znajduje si¢ droga o
nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,00-5,00m, na dalszym odcinku do km 0+368,36 droga
posiada nawierzchnie gruntowa nie utwardzong. Na dalszym odcinku do km 1+413,96
planowana droga przebiega przez tereny rolne. Od km 1+413,96 do konca odcinka trasa drogi
przebiega w istniejgcym pasie drogowym -droga o nawierzchni gruntowej. W km 1+608,10
znajduje si¢ koniec projektowanego odcinka -krawedz drogi powiatowej nr 1309L.
W istniejacym pasie drogowym (dz. nr 1120) znajduje si¢ sie¢ telekomunikacyjna i przylacze
wody nie wymagajace przebudowy / zabezpieczenia. Projektuje si¢ rozbidrke istniejacego
ogrodzenia zlokalizowanego na granicy obecnego pasa drogowego (dz. nr 1120), dz. nr
1118/1 z dz. nr 1118/3 oraz na granicy dziatek 1100, 1102/1 z dz. nr 1102/2. Na dalszym
odcinku w km 0+962,7 znajduje sie slup napowietrznej linii SN 15 kV kolidujacy
z projektowang inwestycjg -projektuje si¢ skablowanie odcinka linii SN przecinajgcego
projektowany pas drogowy. W km 1+598,20 w pasie drogowym drogi gminnej -dz. nr 733/1
zlokalizowany jest wodocigg nie wymagajacy przebudowy / zabezpieczenia. Koniec
projektowanego odcinka (krawedZz drogi powiatowej) -projektowane skrzyzowanie z droga
powiatowg nr 1309L. Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 6,00m,
chodnik zlokalizowany po stronie projektowanego skrzyzowania, oswietlenie uliczne.
W drodze powiatowej zlokalizowana jest napowietrzna sie¢ $§wiatlowodowa po przeciwnej
stronie projektowanego skrzyzowania.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Budowa przedmiotowej drogi w zakresie objetym opracowaniem, nie bedzie stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Podczas wykonywania budowy drogi, odcinek na ktérym beda realizowane prace bedzie
odpowiednio oznakowany znakami pionowymi i zaporami drogowymi. Robotnicy winni by¢
ubrani w ubrania ochronne w kolorze pomaranczowym z odblaskami, a takze rekawice
1 kaski.

W trakcie realizacji robét budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moga wystapi¢
zagrozenia:

- porazenia pradem elektrycznym (w czasie czynnosci tgczeniowych i prob pomontazowych)

- potracenia przez pojazdy mechaniczne

- upadku z wysokos$ci podczas montazu osprzgtu i przewoddéw linii napowietrznej.



Uniknigcie powyzszych zagrozen umozliwia prowadzenie prac tzgodme z,oprdwwanym
projektem 1obowigzujagcymi przepisami bezpieczenstwa hlgleny pracy., Podezas
wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywa¢ po uprzednim wylgczeniu
zasilania, sprawdzeniu braku napiecia oraz wykonaniu uziemien miejsc pracy,

-prace na wysokosci prowadzi¢ z zastosowaniem wymaganego zabezpieczenia przed
upadkiem,

-w czasie wykonywania wykopow nalezy je oznakowaé oraz zabezpieczyé w celu
ostrzezenia i ochrony 0séb postronnych,

- przy robotach kablowych, realizowanych w obrgbie pasa drogowego i wjazdéow na posesje
zachowaé szczego6lng ostroznosé,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym
prac. Wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia zzakresie BHP
na stanowisku pracy 1 potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone szkolenie. Pracownicy powinni
poznaé podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowie lub ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W celu uniknigcia niebezpieczenstw wynikajacych z wykonywania robét budowlano -
drogowych przewiduje si¢ zapewnienie sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen poprzez zachowanie utwardzonych
1 droznych na catej szerokosci i dlugosci budowy, dojazdow 1 ciggdw pieszych z pomostami
nad wykopami z obustronnymi balustradami. Na budowie powinna znajdowaé si¢
w widocznym miejscu podreczna apteczka zaopatrzona w niezbedne medykamenty i srodki
opatrunkowe.

—Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po dokonaniu zgloszenia
w Zaktadowej Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Siedlce oraz po dopuszczeniu
wykonawcy do prac zgodnie z obowiazujagcymi procedurami w Rejonie Energetycznym
Siedlce.

~Wszystkie prace przy urzgdzeniach elektrycznych winny byé wykonywane w stanie
beznapigciowym, po uprzednim uziemieniu stanowiska pracy.

—Roboty na placu budowy winny byé wykonywane pod nadzorem osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami.

~Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji 1 potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad
BHP.

—Do prac budowlanych nalezy wykorzystywa¢ wylgcznie sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny i przeznaczony do zakresu wykonywanych prac,

—Pracownicy winni posiada¢ aktualne §wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy
na danym stanowisku.

—Prace na wysokosci prowadzi¢ z uzyciem sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem.
—Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca powinien zapoznaé si¢ projektem
budowlanym, trescig uzgodnien branzowych oraz obowigzujgcymi normami i przepisami,
1 w trakcie prowadzonych prac przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.

Projektowal:
12

Opracowat: KONSTETTT
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