Lukoéw, dnia 30.04.2026 -
Znak postepowania: P1.271:1.7%2026

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 102334L od km 0+009,00 do km
2+633,00 w miejscowosci Zalesie.

A. Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), - dalej ,ustawa Pzp”,
Zamawiajacy: Gmina tukéw, ul. Swiderska 12, 21-400 Lukéw, przekazuje tresé
zapytan dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia - dalej ,SWZ”
wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 23.04.2026 r.:
1. Prosimy o zatgczenie Specyfikacji Technicznych dla catego zadania.
Odpowiedz:
Zatgczamy SST

2. Prosimy o zatgczenie szczeg6téw posadowienia kraweznikow, obrzezy oraz $cieku
przykraweznikowego oraz tréjkatnego.

Odpowiedz:

SzczegOly posadowienia kraweznikéw, obrzezy oraz $cieku przykraweznikowego
oraz trojkatnego zostaly przedstawione na przekrojach normalnych.

Zamawiajacy informuje, Ze:

- krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem o F=0,08m2,

- obrzeza naleZy posadowi¢ na fawie betonowej z oporem o F=0,07m2,

- Scieki przykraweznikowe oraz tréjkgtne nalezy posadowié na tfawie o szerokosci
elementu oraz grubo$ci 15cm.

3. Jakiej klasy beton nalezy zastosowa¢ na wykonanie taw pod krawezniki, obrzeza
i $cieki?

Odpowiedz:

Beton klasy C12/15.

Pytania z dnia 28.04.2026 r.:
1. Prosimy o dotaczenie SST.

Odpowiedz:
Zatgczamy SST.

2. Na odcinku od skrzyzowania km 2+220 do korica opracowania km 2+663 nalezy
wykona¢ pobocze bitumiczne wg przekroju normalnego czy pobocze z kruszywa wg
planu sytuacyjnego?
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Odpowiedz:

llo$¢ warstwy Scieralnej w poz. 35 i 36 wynosi 16219m? tj. 14813m?2 jezdni i 1406m?
poboczy. Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie
bedzie miato charakter ryczattowy. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Prace
niezbedne do wykonania nalezy oszacowac we wtasnym zakresie.

3. llos¢ warstwy Scieralnej w poz. 35 i 36 jest zdaniem Wykonawcy zaniZona
i powinna wynosi¢ okoto 14900 m2 jezdni i okoto 1400 m2 poboczy co daje tacznie
okoto 16300 mZ, a nie 15338 m2 jak podaje przedmiar. Prosimy o weryfikacje.
Odpowiedz:

llo$¢ warstwy Scieralnej w poz. 35136 wynosi 16219m2 tj. 14813m2 jezdni i 1406m2
poboczy. Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie
bedzie miato charakter ryczattowy. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Prace
niezbedne do wykonania nalezy oszacowaé we wtasnym zakresie.

4. Z uwagi na brak przekrojéw poprzecznych i tabeli robét ziemnych prosimy
o potwierdzenie, ze podstawa wyceny rob6t ziemnych sg opisy i ilosci podane
w przedmiarze.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Prace niezbedne
do wykonania nalezy oszacowa¢ we wlasnym zakresie.

5. llo$¢ warstwy wigzacej AC 16W gr. 8 cm na poszerzeniach (poz. przedmiarowa 33
1 34) powinna wynosi¢ okoto 2250 m2 zgodnie z zakresem na przekrojach
normalnych, a nie 1702 m2 jak podaje przedmiar. Prosimy o weryfikacje oraz
zwigkszenie réwniez pozycji powigzanych - poz. 17 i 21.

Odpowiedz:

llo$¢ warstwy wigzacej AC 16W gr. 8 cm na poszerzeniach (poz. przedmiarowa 33 i
34) zostata okreslona w oparciu o rzeczywiste poszerzenie wynikajace z planu
sytuacyjnego a nie przekrojéw normalnych. Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie
Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy. Przedmiar robét
ma charakter pomocniczy. Prace niezbedne do wykonania nalezy oszacowaé we
wilasnym zakresie.

6. Podbudowg z betonu C8/10 na zjazdach nalezy wykona¢ gr. 15 cm wg projektu czy
20 cm wg przedmiaru?

Odpowiedz:
Podbudowe z betonu C8/10 na zjazdach nalezy wykonaé gr. 20cm.

7. Prosimy o dotgczenie przedmiaru uzupetnionego o wykonanie frezowania
korekcyjnego jezdni oraz frezowania w pasie szer. 50 cm na poszerzeniach.
Odpowiedz:

Frezowanie korekcyjne jezdni o grubosci zmiennej do 4cm nalezy wykonaé¢ na
powierzchni ok 629m? Frezowanie w pasie szer. 50cm nalezy wykonaé w miejscach
poszerzen tj. na tacznej dtugosdci odcinka poszerzen ok 1586mb. Zgodnie z pkt 4.4
SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter
ryczattowy. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Prace niezbedne do
wykonania nalezy oszacowac we wtasnym zakresie.
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8. Opis pozycji przedmiarowej nr 30 jest niewystarczajacy. Prosimy
o doprecyzowanie rodzaju nawierzchni do regulacji oraz powierzchni zjazd 6w.
Odpowiedz:

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja zjazdy o nawierzchni z kostki
betonowej, betonowe oraz o nawierzchni z tlucznia lub gruntowe. Powierzchnia
regulacji uwarunkowana jest rodzajem nawierzchni a jako jednostke obmiarows
przyjeto szt. zjazdoéw. Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ofercie bedzie mialo charakter ryczaltowy. Przedmiar robét ma charakter
pomocniczy. Prace niezbedne do wykonania nalezy oszacowac¢ we wiasnym zakresie.

9. llos¢ obrzezy w przedmiarze w poz. 27 jest zaniZona, poniewaz nie uwzglednia
okoto 400 m obrzezy wzdtuz opaski z kostki na odcinku od km okoto 2+220 do km
2+633. Prosimy o dotgczenie zaktualizowanego przedmiaru w ww. zakresie.
Odpowiedz:

W wycenie nalezy uwzgledni¢ obrzeze wzdtuz opaski z kostki na odcinku od km okoto
2+220 do km 2+633 zgodnie z zatlaczona dokumentacjg projektowa. Zgodnie z pkt 4.4
SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter
ryczattowy. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Prace niezbedne do
wykonania nalezy oszacowa¢ we wtasnym zakresie.

10. Tlos¢ Scieké6w przykraweznikowych w poz. 28 jest zdaniem Wykonawcy zanizona
1 powinna wynosi¢ okoto 2005 m. Prosimy o dotgczenie zweryfikowanego
przedmiaru w ww. zakresie.

Odpowiedz;

llo§¢ Sciekéw przykraweznikowych w poz. 28 zostala zweryfikowana i jest
prawidtowa. Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie
bedzie miato charakter ryczattowy. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Prace
niezbedne do wykonania nalezy oszacowa¢ we wtasnym zakresie.

11. Tlo$¢ kraweznikéw 15x30 cm w poz. 24 jest zdaniem Wykonawcy zanizona z
uwagi na nieuwzglednienie kraweznika na potgczeniu opaski z kostki i jezdni w ilosci
okoto 400 m i 200 na pozostatych odcinkach. Pozycja powinna zatem wynosi¢ okoto
1920 m. Prosimy o dotgczenie zweryfikowanego przedmiaru w ww. zakresie.
Odpowiedz:

llos¢ kraweznikéw 15x30 cm w poz. 24 zostala zweryfikowana i jest prawidtowa.
Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Prace niezbedne
do wykonania nalezy oszacowa¢ we wlasnym zakresie.

12. Tlos¢ kraweznikéw 15x22 cm w poz. 25 jest zdaniem Wykonawcy zaniZona z
uwagi na nieuwzglednienie kraweznika przy $cieku w ilosci okoto 830 m. Pozycja
powinna zatem wynosi¢ okoto 1800 m. Prosimy o dotaczenie zweryfikowanego
przedmiaru w ww. zakresie.

Odpowiedz:

llo§¢ kraweznikéw 15x22 cm w poz. 25 dotyczy kraweznika na
zjazdach/skrzyzowaniach wyniesionych. Obramowanie S$cieku nalezy wykona¢
kraweznikiem 15x22cm zgodnie z dokumentacjy projektowg w miejscu
wystepowania Scieku. Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
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w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy. Przedmiar robét ma charakter
pomocniczy. Prace niezbgdne do wykonania nalezy oszacowaé we witasnym zakresie.

13. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie zjazdy nalezy obramowaé od strony
posesji obrzezem 8x30cm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, Ze wszystkie zjazdy nalezy obramowac¢ od strony posesji
obrzezem 8x30cm.

14. Do kogo bedzie nalezat materiat porozbiérkowy z rozbiérki ogrodzen?

Odpowiedz:
Do wiadcicieli ogrodzen.

15. Czy w obowigzku Wykonawcy jest odtworzenie ogrodzen? Jesli tak prosimy o
dotgczenie przedmiaru uwzgledniajacego ten zakres z podaniem rodzaju i iloéci
ogrodzen do wykonania.

Odpowiedz:

Nie.

16. Prosimy o dotgczenie przedmiaru uwzgledniajagcego rozbiérke istniejacych
progow zwalniajacych wraz z podaniem do kogo beda nalezaty zdemontowane progi.
Odpowiedz:

Istniejgce progi zwalniajace nie sa uwzglednione w projekcie statej organizacji ruchu
wigc zgodnie z oszacowanymi we wlasnym zakresie niezbednymi pracami [pkt. 4.4
SWZ] Zamawiajacy potwierdza, ze progi nalezy zdemontowaé. Progi nalezaly beda do
Wykonawcy.

17. Prosimy o dotaczenie przedmiaru uwzgledniajgcego rozbiérke znakéw
pionowych. Prosimy tez o wskazanie do kogo beda nalezaty tarcze i stupki z rozbiérki
- jesli do Zamawiajgcego to prosimy o podanie miejsc odwozu.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Prace niezbedne
do wykonania oraz te wynikajace z dokumentacji projektowej w tym projekt statej
organizacji ruchu nalezy oszacowa¢( we wiasnym zakresie. Znaki nie
aktualne/rozebrane nalezaty beda do Wykonawcy.

18. Prosimy o potwierdzenie, ze do wymiany sa jedynie 3 szt. studni chtonnych o $r.
1000 mmigt. 2 m.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie z dnia 29.04.2026 r.:

W zwiazku z zapisami SWZ punkt. 4.7 zwracamy sie z prosba o rozwiniecie zapiséw
i wskazanie jakiego konkretnie ubezpieczenia bedzie wymagat Zamawiajacy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga ubezpieczenia robét. Zgodnie z pkt. 4.7. ubezpieczenie jest
zalecane przy robotach budowlanych.
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B. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert, tym
samym, ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminéw, okreslone w rozdziale

14 SWZ, a mianowicie:

‘ w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmiana jest: ‘

Termin sktadania ofert: 05.05.2026 r., godz. 09:00.

[ w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: ‘
Termin sktadania ofert: 07.05.2026 r., godz. 09:00.

‘ w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmiana jest: ‘

Termin otwarcia ofert: 05.05.2026 r., godz. 09:15.

ﬁv rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: ]

Termin otwarcia ofert: 07.05.2026 r., godz. 09:15.

C. Powyisze zmiany powoduje zmiane terminu zwiazania oferta, a mianowicie:

| w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmiana jest: ‘

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 04.06.2026 r.

‘ w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: ‘

Wykonaweca jest zwigzany oferta do dnia 06.06.2026 r.

D. Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane tresci ogloszenia o zaméwieniu
nr Ogloszenie nr 2026/BZP 00205658/01 z dnia 2026-04-20 oraz zmiany
terminéw w postepowania zamieszczonym.

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato opublikowane w dniu 30.04.2026 r. w module
BZP dostepnym na platformie eZaméwienia.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostata tre$¢ SWZ pozostaje bez zmian.

(podpis kierownika Zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)
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